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E.I. ZAŁOĩENIA KOSZTORYSOWANIA 

1. Poziom cen 
 
Poziom cen przyjęto z portalu Polskiej Izby InĪynierów Budownictwa z serwisu e-Bistyp z 
adresu internetowego: https://portal.piib.org.pl/home/index/tab:bistyp. 
Poziom cen został przyjęty dla II kwartału 2019r., jest to najaktualniejszy poziom cen w/w 
serwisie.  
 
2. Koszty jednostkowe 
 
Koszty jednostkowe przyjęto z portalu Polskiej Izby InĪynierów Budownictwa z serwisu e-Bistyp 
z adresu internetowego: https://portal.piib.org.pl/home/index/tab:bistyp. 
Do okreĞlenia pozostałych cen jednostkowych Wykonawca skorzystał ze Zbiorczego 
Zestawienia Kosztów z dokumentacji realizowanego prze siebie projektu:  
“Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-Ğrodowiskowego wraz z materiałami  
do uzyskania Decyzji o ĝrodowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa drogi  
ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na 
obwodnicy Puław)””,  
oraz z projektu firmy AECOM z materiałów wejĞciowych: 
“Wykonanie Studium techniczno – ekonomiczno – Ğrodowiskowego drogi krajowej nr S19 na 
odcinku: KuĨnica – Sokółka – Korycin, aktualizacji Studium techniczno – ekonomiczno – 
Ğrodowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn, materiałów do wniosku o 
wydanie decyzji Ğrodowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długoĞci ok. 160 km, z 
podziałem na 4 częĞci, CzęĞć 2: Sokółka – Korycin, z obwodnicą Sokółki”. 

Dla kosztów projektowania przyjęto koszty z Dz. U. Nr 130 (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 18 maja 2014r. Poz. 1389 w sprawie okreĞlania metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych w okreĞlonym programie funkcjonalno-uĪytkowym) – 
Rozdział 4 “Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych” – dla dróg 
ekspresowych (3,0-5,0% wartoĞci Robót Budowlanych) – przyjęto 4%. 

 

ZałoĪenia do zliczania iloĞci wszystkich pozycji: 
 

Pas przyjęty pod drogę S16 (oprócz zajętoĞci w węzłach) wraz z drogami obsługującymi 
przyległy teren we wszystkich korytarzach – po 40m od osi drogi dla kaĪdego wariantu. W 
kwestii zajętoĞci węzłów, przyjęto rozwiązania dla w/w innego projektu Wykonawcy w 
zaleĪnoĞci od typu węzła: (WA-z drogą krajową klasy S 0,3km2, WB-z drogą krajową klasy GP i 
G 0,2km2, WB- z drogą wojewódzką klasy G, GP, Z lub powiatową klasy L 0,15km2). 

 

 

ZałoĪenia do zliczania iloĞci poszczególnych pozycji: 
 

Grupa Kosztów nr 1- Pozyskanie terenu na cele budowlane: 

IloĞć budynków w w/w pasie drogi i węzłach S16 wg cz. rysunkowej Tomu B. 

Wykorzystano uĞrednioną cenę za 1 m2 z w/w dokumentacji z mat. wejĞciowych za wykup 
terenu oraz za 1 sztukę wykupu budynku. Uwzględniono geodezyjne koszty podziału gruntu.  

 

Grupa Kosztów nr 2- Roboty przygotowawcze: 

Wyburzenia budynków- na podstawie rysunków Tomu B, przyjęto Ğrednio powierzchnię jednego 
budynku jako 200 m2. 

ĝcinanie drzew i karczowanie pni, wycinka krzaków z wywozem i utylizacją wg opisu drogi 
zagospodarowania terenu z Tomu B (przyjęto wskaĨniki wykorzystując opis). 

Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej. (humusu) gr. w -wy do 25 cm przyjęto w/w pas pod drogę S16 
i węzły pomniejszony o wskaĨniki wykorzystując opis i rysunki z Tomu B (drogi istn., budynki 
itp.) 

Rozbiórki nawierzchni przyjęto wg opisu z Tomu B. 

Rozbiórkę nawierzchni kolejowej dla korytarza C Podwariant (w lokalizacji Osowiec-Twierdza) 
przyjęto na długoĞci budowy estakady. 

 

Grupa Kosztów nr 3- Przebudowy infrastruktury niezwiązanej z drogą S16:  

Linie WN przyjęto wg opisu z Tomu B, 

ĝwiatłowody w woj. Podlaskim – pismo z 13.06.2019r. o nr ref. DSI-V.2635.4.46.2018 

ĝwiatłowody w woj. WarmiĔsko-Mazurskim – pismo z 07.06.2019r. brak nr. ref.  

Gazociągi: 

– pismo o nr. ref. PSGOL.ZMSM.422.219.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.  

– pismo o nr. ref. OR-DL.404.6.2019.50 Gaz-System. S. A. 

Przebudowa linii Sn, Nn: 

Przyjęto Ğrednią wartoĞć ok. 120 m przebudowy linii na 1km drogi dla nN i 60 m przebudowy na 
1km drogi dla SN. 

Przebudowa sieci wodociągowej: 

Przyjęto Ğrednią wartoĞć 30m przebudowy sieci na 1km drogi 

Przebudowa sieci kanalizacyjnej: 

Przyjęto Ğrednią wartoĞć 25m przebudowy sieci na 1km drogi 

Przebudowa cieków-roboty melioracyjne: 

Wg zestawienia cieków z cz. opisowej Tomu B, przyjęto zasadę: długoĞć przebudowy cieków to 
w/w pas drogi S16 (równy 80m), pomniejszony o szerokoĞć obiektów i dodatkowo wydłuĪony o 
ok. 30m (udroĪnienie istniejących cieków) 

https://portal.piib.org.pl/home/index/tab:bistyp
https://portal.piib.org.pl/home/index/tab:bistyp
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Przebudowę nawierzchni kolejowej dla korytarza C Podwariant (w lokalizacji Osowiec-Twierdza) 
przyjęto na długoĞci budowy estakady. 

 

Grupa Kosztów nr 4- Roboty Budowlane 

Roboty Ziemne 

Wzmocnienie podłoĪa: 

Wykorzystano ogólnodostępne dane z PaĔstwowego Instytutu Geologicznego – PaĔstwowego 
Instytutu Badawczego : http://geologia.pgi.gov.pl – Szczegółowa mapa geologiczna Polski 
1:50000 mapy: 0183-Ełk, 0184-Rajgród, 0221-Grajewo, 0259-Radziłów, 0260-Goniądz, 0261-
MoĔki, 0868-Ruda oraz Mapa Litogenetyczna Polski 1:50000 mapy: 0184-Rajgród, 0221-
Grajewo, 0259-Radziłów, 0261-MoĔki, 0222-Ruda. 

Po przeanalizowaniu w/w danych przyjęto dla warstw glin lub zawierających gliny, pyły -
wzmocnienie gruntu, dla warstw piasków lub Īwirów -brak wzmocnienia, oraz dla warstw torfów 
lub zawierających torfy -wymianę gruntu. 

 

Nasypy/Wykopy: 

Wykorzystano w tym celu oprogramowanie Power InRoads. Wstępny korytarz trasy S16 w 
programie stworzono na podstawie osi trasowania, przekrojów normalnych i niwelety.  

 

Odwodnienie: 

W kolejnych etapach projektowania zostanie uwzględnione koszty związane z odwodnieniem 
obszarów zalewowych wskazanych w pismach z Wód Polskich. W związku z powyĪszym, 
przyjęto dodatkowo 50% zapasu kosztów odwodnienia. 

Przyjęto Ğrednią cenę dla 1km drogi za: 

-kanalizację deszczową grawitacyjną wraz ze studniami rewizyjnymi 1 255 871,04zł 

-zbiorniki retencyjne z pompowniami, osadnikami i separatorami 211 468zł 

-kanalizację deszczową tłoczną 708 606,85zł 

 

Nawierzchnie: 

Przyjęto konstrukcje dróg wg cz. opisowej Tomu B. Dla drogi S16 przyjęto długoĞć równą 
dwukrotnoĞci długoĞci drogi. 

DługoĞć łącznic w węzłach przyjęto: 

WA – 4300 m (skrzyĪowanie dróg klasy S z S) 

WB – 1350 m (skrzyĪowanie dróg klasy S z GP, G) 

WB – 1100 m (skrzyĪowanie dróg klasy S z Z, L). 

Przyjęto szerokoĞć łącznic dla węzła typu WA – 8 m, dla typu WB – 6 m.  

 

Przyjęto, Īe 30% dróg powiatowych będzie drogami autobusowymi. 

Przyjęto, Īe powierzchnia dodatkowych jezdni oraz dróg serwisowych obsługujących przyległy 
teren będą równe 10% powierzchni drogi S16. 

Pozostałe nawierzchnie: 

IloĞć chodników przyjęto na postawie iloĞci przecięć szlaków turystycznych przez odpowiedni 
wariant z zachowaniem szerokoĞci pasa drogi S16, dodatkowo iloĞć chodników została 
zwiększona o 50% z uwagi na pozostałe drogi piesze, rowerowe w ciągu przecinanych dróg. 
Przyjęto szerokoĞć 2m ciągu pieszego. 

Nawierzchnie dróg technologicznych przyjęto jako rząd płyt aĪurowych na podsypce. IloĞć dróg 
przyjęto jako dwukrotnoĞć długoĞci drogi S16. 

 

Roboty wykoĔczeniowe: 

Umocnienie skarp i rowów-humusowanie – przyjęto jako wynikowe odejmowanie pozycji nr 1 od 
reszty pozycji zawierających projektowaną wierzchnią powierzchnię terenu m. in. drogi z 
poboczami (bez skarp i rowów), obiekty. 

Umocnienie poboczy: 

Przyjęto Ğrednio 1,25m sz. pobocza. 

 

Urządzenia bezpieczeĔstwa ruchu: 

Przyjęto 2m bariery na 1km drogi. 

Przyjęto długoĞć kanału technologicznego jako długoĞć całej trasy oraz dodatkowo 20% 
rezerwy. 

Przyjęto Ğredni koszt całkowitego oĞwietlenia węzła jako 1 088 544,0zł. 

 

Elementy Ochrony ĝrodowiska: 

IloĞć ekranów przyjęto z rysunków z Tomu B – w zaleĪnoĞci od występującej zabudowy przyjęto 
wstępnie długoĞć ekranów.  

Przyjęto Ğrednio ogrodzenie drogi jako dwukrotna długoĞć drogi S16 i dodatkowo zapas 30% 
uwzględniający m. in. węzły i inne poszerzenia. 

 

Elementy ulic: 

KrawęĪniki na ławie z oporem obliczono przyjmując, Īe w ciągu drogi ekspresowej są 2 
krawęĪniki w przekroju dwujezdniowym. Dla dróg w węzłach przyjęto Ğrednio ok. 2x2km 
długoĞci krawęĪnika dla drogi ekspresowej z łącznicami, dla pozostałych dróg w węzłach 
2x1,5km. Dla pozostałych przejazdów drogowych przyjęto, Īe koĔcowa iloĞć krawęĪników z w/w 
obliczeĔ zostanie zwiększona o 10%.  

Przyjęto, Īe iloĞć Ğcieków ulicznych przykrawęĪnikowych będzie taka sama jak iloĞć 
krawęĪników. 

http://geologia.pgi.gov.pl/
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IloĞć obrzeĪy przyjęto na postawie iloĞci przecięć szlaków turystycznych przez odpowiedni 
wariant z zachowaniem szerokoĞci pasa drogi S16. Dodatkowo iloĞć obrzeĪy została 
zwiększona o 50% z uwagi na pozostałe drogi piesze, rowerowe w ciągu przecinanych dróg. 

 

ZieleĔ drogowa: 

Przyjęto Ğrednią cenę 450 351,69zł za 1km trasy. 

 

WyposaĪenie techniczne: 

Przyjęto wykonanie MOP kategorii II. 

 

Grupa Kosztów nr 5- Nadzór, zaplecze wykonawcy: 

Dla nadzoru inwestorskiego oraz zaplecza wykonawcy przyjęto wskaĨniki ceny z w/w 
dokumentacji z mat. wejĞciowych. 

 

Dla KORYTARZA C PODWARIANT kolorem Īółtym wyróĪniono róĪnice od KORYTARZA C. 

E.II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK) 

Zbiorczy kosztorys wskaĨnikowy dla kaĪdego z analizowanych wariantów. W ZZK ujęte są 
wszystkie koszty, które występują we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego (w fazie 
przygotowania i realizacji przedsięwzięcia) dla wszystkich wariantów korytarza. Zbiorcze 
zestawienie kosztów wykonano dla 6 wariantów korytarza drogi S16.   
Dla korytarza C podwariant wprowadzono dodatkową analizą kosztów z budową estakady 
i przebudową jednotorowej linii kolejowej. 

Tabela 1 PORÓWNANIE CEN WARIANTÓW KORYTARZY DLA CAŁEJ INWESTYCJI / CENY 
NA 1 km. 

NAZWA KORYTARZA 
WARTOĝĆ BRUTTO 

CAŁOĝĆ INWESTYCJI 
CENA ZA 1 KM 
INWESTYCJI 

KORYTARZ A 3 473 104 777,07 zł 49 782 197,30 zł 
KORYTARZ B 2 937 898 356,84 zł 51 688 981,96 zł 
KORYTARZ C 3 220 687 301,69 zł 54 072 853,53 zł 
KORYTARZ C PODWARIANT 3 603 254 454,79 zł 60 495 860,70 zł 
KORYTARZ D 3 356 669 363,74 zł 48 913 214,77 zł 
KORYTARZ E 3 596 700 593,46 zł 50 624 243,01 zł 
KORYTARZ F 3 938 770 213,98 zł 69 503 621,21 zł 
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Tabela 2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW - KORYTARZ A 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          210 299 720,00 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              2 102 997,20 zł  

RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           212 402 717,20 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            81 992 199,98 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                819 922,00 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             19 046 788,05 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           101 858 910,03 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            18 087 109,29 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                180 871,09 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW               4 201 635,49 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW             22 469 615,87 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ZASADNICZE ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-27          437 529 027,75 zł  
V OBIEKTY INĩYNIERSKIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 28-31          273 299 935,60 zł  
VI ODWODNIENIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 32-34          227 710 561,44 zł  
VII NAWIERZCHNIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-47          555 416 803,75 zł  
VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-49            26 880 571,74 zł  
IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-55          140 262 793,08 zł  
X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-60          441 455 057,44 zł  
XI ELEMENTY ULIC          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 61-63            19 479 456,82 zł  
XII ZIELEŃ DROGOWA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64            31 419 236,00 zł  
XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 65-66            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       2 188 753 443,62 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (10% WARTOĝCI)          218 875 344,36 zł  
WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW           553 754 621,24 zł  

RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW        2 961 383 409,22 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          140 832 296,15 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 408 322,96 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             32 715 342,40 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           174 955 961,51 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                       275,00 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW                     6 388,25 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW                   34 163,25 zł  

WARTOĝĆ BRUTTO CAŁOĝĆ INWESTYCJI WARIANT A       3 473 104 777,07 zł  
CENA ZA 1 KM INWESTYCJI WARIANT A            49 782 197,30 zł  
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Tabela 3 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW – KORYTARZ B 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          173 384 293,33 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 733 842,93 zł  

RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           175 118 136,27 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            66 091 380,50 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                660 913,80 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             15 353 027,69 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW             82 105 321,99 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW              9 428 154,70 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                  94 281,55 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW               2 190 160,34 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW             11 712 596,58 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-27          399 707 181,41 zł  
V OBIEKTY INĩYNIERSKIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 28-31          232 886 202,00 zł  
VI ODWODNIENIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 32-34          185 503 982,96 zł  
VII NAWIERZCHNIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-47          452 947 721,26 zł  
VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-49            22 563 061,46 zł  
IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-55            92 549 825,53 zł  
X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-60          398 070 139,28 zł  
XI ELEMENTY ULIC          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 61-63            15 953 249,03 zł  
XII ZIELEŃ DROGOWA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64            25 597 089,36 zł  
XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 65-66            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       1 861 078 452,29 zł  

KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (10% WARTOĝCI)          186 107 845,23 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW           470 852 848,43 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW        2 518 039 145,94 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          121 459 384,05 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 214 593,84 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             28 215 014,92 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           150 888 992,81 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                       275,00 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW                     6 388,25 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW                   34 163,25 zł  

WARTOĝĆ BRUTTO CAŁOĝĆ INWESTYCJI WARIANT B       2 937 898 356,84 zł  
CENA ZA 1 KM INWESTYCJI WARIANT B            51 688 981,96 zł  
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Tabela 4 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW – KORYTARZ C 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          184 888 706,67 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 848 887,07 zł  

RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           186 737 593,73 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          107 612 705,52 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 076 127,06 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             24 998 431,49 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           133 687 264,07 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            16 817 108,86 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                168 171,09 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW               3 906 614,39 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW             20 891 894,34 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ZASADNICZE ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-27          385 009 645,22 zł  
V OBIEKTY INĩYNIERSKIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 28-31          200 319 353,20 zł  
VI ODWODNIENIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 32-34          151 807 040,96 zł  
VII NAWIERZCHNIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-47          460 767 270,02 zł  
VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-49            23 560 383,02 zł  
IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-55          120 164 490,29 zł  
X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-58          586 410 502,92 zł  
XI ELEMENTY ULIC          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 61-63            16 601 220,57 zł  
XII ZIELEŃ DROGOWA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64            26 823 847,36 zł  
XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 65-66            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       2 006 763 753,56 zł  

KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (10% WARTOĝCI)          200 676 375,36 zł  



 

 

Studium Techniczno – Ekonomiczno – ģrodowiskowe drogi krajowej nr S16 na odcinku Ełk – Knyszyn wraz z analizą  
i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji Ĥrodowiskowej 

ETAP I – Uproszczone Studium Korytarzowe - TOM E – Koszty Zadania Inwestycyjnego 
 

 
 

 

 

 
 

 

 STRONA - 15 - 

 

 

 
 
  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW           507 711 229,65 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW        2 715 151 358,57 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          132 162 140,98 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 321 621,41 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             30 701 265,35 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           164 185 027,74 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                       275,00 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW                     6 388,25 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW                   34 163,25 zł  

WARTOĝĆ BRUTTO CAŁOĝĆ INWESTYCJI WARIANT C       3 220 687 301,69 zł  
CENA ZA 1 KM INWESTYCJI WARIANT C            54 072 853,53 zł  
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Tabela 5 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW – KORYTARZ C PODWARIANT 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          184 888 706,67 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 848 887,07 zł  

RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           186 737 593,73 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          108 241 505,52 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 082 415,06 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             25 144 501,73 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           134 468 422,31 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            35 681 108,86 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                356 811,09 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW               8 288 721,59 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW             44 326 641,54 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ZASADNICZE ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 25-29          312 387 326,79 zł  
V OBIEKTY INĩYNIERSKIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 30-34          526 194 617,20 zł  
VI ODWODNIENIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-37          151 807 040,96 zł  
VII NAWIERZCHNIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 38-50          460 767 270,02 zł  
VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 51-52            23 560 383,02 zł  
IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 51-58          120 164 490,29 zł  
X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 59-63          584 345 002,92 zł  
XI ELEMENTY ULIC          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64-66            16 601 220,57 zł  
XII ZIELEŃ DROGOWA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 67            26 823 847,36 zł  
XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 68-69            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       2 257 951 199,13 zł  

KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (10% WARTOĝCI)          225 795 119,91 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW           571 261 653,38 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW        3 055 007 972,43 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          147 049 554,48 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 470 495,54 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             34 159 611,51 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           182 679 661,53 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                       275,00 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW                     6 388,25 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW                   34 163,25 zł  

WARTOĝĆ BRUTTO CAŁOĝĆ INWESTYCJI WARIANT C + wiadukt       3 603 254 454,79 zł  
CENA ZA 1 KM INWESTYCJI WARIANT C + wiadukt            60 495 860,70 zł  

Kolorem Īółtym wyróĪniono róĪnice miedzy KORYTARZEM C PODWARIANT a KORYTARZEM C.  
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Tabela 6 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW – KORYTARZ D 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          212 881 666,67 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              2 128 816,67 zł  

RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           215 010 483,33 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            81 531 248,15 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                815 312,48 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             18 939 708,95 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           101 286 269,58 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            12 100 084,68 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                121 000,85 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW               2 810 849,67 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW             15 031 935,19 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ZASADNICZE ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-27          504 587 672,91 zł  
V OBIEKTY INĩYNIERSKIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 28-31          271 368 709,70 zł  
VI ODWODNIENIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 32-34          151 807 040,96 zł  
VII NAWIERZCHNIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-47          527 003 394,31 zł  
VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-49            25 844 731,13 zł  
IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-55          110 093 077,70 zł  
X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-58          435 182 538,70 zł  
XI ELEMENTY ULIC          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 61-63            18 851 684,50 zł  
XII ZIELEŃ DROGOWA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64            30 905 384,73 zł  
XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 65-66            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       2 110 944 234,64 zł  

KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (10% WARTOĝCI)          211 094 423,46 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW           534 068 891,36 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW        2 856 107 549,46 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          136 198 150,95 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 361 981,51 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             31 638 830,47 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           169 198 962,93 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                       275,00 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW                     6 388,25 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW                   34 163,25 zł  

WARTOĝĆ BRUTTO CAŁOĝĆ INWESTYCJI WARIANT D       3 356 669 363,74 zł  
CENA ZA 1 KM INWESTYCJI WARIANT D            48 913 214,77 zł  
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Tabela 7 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW – KORYTARZ E 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          213 613 240,00 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              2 136 132,40 zł  

RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           215 749 372,40 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            78 629 314,55 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                786 293,15 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             18 265 589,77 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW             97 681 197,47 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            29 691 346,53 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                296 913,47 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW               6 897 299,80 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW             36 885 559,79 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ZASADNICZE ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-27          485 518 369,57 zł  
V OBIEKTY INĩYNIERSKIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 28-31          332 021 134,60 zł  
VI ODWODNIENIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 32-34          231 878 346,84 zł  
VII NAWIERZCHNIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-47          558 699 249,91 zł  
VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-49            26 979 876,81 zł  
IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-55          115 288 805,37 zł  
X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-58          428 284 318,80 zł  
XI ELEMENTY ULIC          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 61-63            19 791 206,11 zł  
XII ZIELEŃ DROGOWA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64            31 996 136,52 zł  
XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 65-66            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       2 265 757 444,53 zł  

KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (10% WARTOĝCI)          226 575 744,45 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW           573 236 633,47 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW        3 065 569 822,45 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          145 520 790,55 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 455 207,91 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             33 804 479,64 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           180 780 478,10 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                       275,00 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW                     6 388,25 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW                   34 163,25 zł  

WARTOĝĆ BRUTTO CAŁOĝĆ INWESTYCJI WARIANT E       3 596 700 593,46 zł  
CENA ZA 1 KM INWESTYCJI WARIANT E            50 624 243,01 zł  
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Tabela 8 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW – KORYTARZ F 

 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          169 587 066,67 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 695 870,67 zł  

RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           171 282 937,33 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            62 402 060,82 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                624 020,61 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             14 495 998,73 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW             77 522 080,16 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW              9 047 830,21 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                  90 478,30 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW               2 101 810,96 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW             11 240 119,47 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ZASADNICZE ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-27          313 147 265,73 zł  
V OBIEKTY INĩYNIERSKIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 28-31          211 421 281,60 zł  
VI ODWODNIENIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 32-34          184 955 676,03 zł  
VII NAWIERZCHNIE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-47          435 825 833,80 zł  
VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-49            21 251 552,86 zł  
IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-55            90 708 852,28 zł  
X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-58       1 238 061 670,84 zł  
XI ELEMENTY ULIC          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 61-63            15 517 413,88 zł  
XII ZIELEŃ DROGOWA          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64            25 521 430,27 zł  
XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 65-66            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       2 571 710 977,30 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (10% WARTOĝCI)          257 171 097,73 zł  
WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW           650 642 877,26 zł  

RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW        3 479 524 952,28 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          160 320 342,50 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)              1 603 203,42 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW             37 242 415,56 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW           199 165 961,49 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  
KOSZTY NIEPRZEWIDZIANE DLA GRUPY KOSZTÓW (1% WARTOĝCI)                       275,00 zł  

WARTOĝĆ VAT 23% DLA GRUPY KOSZTÓW                     6 388,25 zł  
RAZEM WARTOĝĆ BRUTTO DLA GRUPY KOSZTÓW                   34 163,25 zł  

WARTOĝĆ BRUTTO CAŁOĝĆ INWESTYCJI WARIANT F       3 938 770 213,98 zł  
CENA ZA 1 KM INWESTYCJI WARIANT F            69 503 621,21 zł  
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Tabela 9 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW – KORYTARZ A 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć Cena jednostkowa WartoĞć 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

  Pozyskanie nieruchomoĞci na cele budowlane          

1 Pozyskanie nieruchomoĞci gruntowych na cele budowlane m
2
 6 201 280                  32,33                 200 508 053,33 zł  

2 Wykup lub budowa i zamiana budynków szt. 25          391 666,67                    9 791 666,67 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            210 299 720,00 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

  Odtworzenie trasy i punktów wysokoĞciowych          

3 Roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokoĞciowe w terenie równinnym km 69,77            74 512,09                    5 198 410,47 zł  
  Wyburzenia budynków          

4 Wyburzenia budynków m
2
 5 000                260,00                    1 300 000,00 zł  

  Wyburzenia obiektów inĪynierskich          

5 Wyburzenia obiektów inĪynierskich kpl. -  -                    246 000,00 zł  
  Usunięcie drzew i krzaków          

6 ĝcinanie drzew i karczowanie pni, wycinka krzaków z wywozem i utylizacją m2 2 701 200                    1,45                    3 925 116,42 zł  
  Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny          

7 Usunięcie w-wy ziemi urodz. (humusu) gr. w -wy do 25 cm m
2
 4 340 896                    6,61                  28 693 322,56 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 3-7              39 362 849,45 zł  
  Rozbiórka nawierzchni         

8 Rozbiórka nawierzchni - warstwy bitumiczne m
2
 64 032,00                299,65                  19 187 188,80 zł  

9 Rozbiórka nawierzchni - warstwy podbudowy m
2
 76 838,40                295,36                  22 694 989,82 zł  

10 Rozbiórka nawierzchni - warstwy betonowe m
2
 1 380,00                354,37                       489 030,60 zł  

11 Rozbiórka nawierzchni gruntowych m
2
 31 830,00                    8,11                       258 141,30 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 8-11              42 629 350,52 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW              81 992 199,98 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

  Przebudowa linii i kabli energetycznych          

  Przebudowa napowietrznych linii wysokiego napięcia          

12 Przebudowa napowietrznych linii WN 100kV  m 807,00             1 459,34                    1 177 687,38 zł  
13 Przebudowa napowietrznych linii WN 200kV  m 86,00             1 459,34                       125 503,24 zł  
14 Przebudowa napowietrznych linii WN 400kV  m 81,00             1 459,34                       118 206,54 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 12-14                1 421 397,16 zł  
  Przebudowa linii niskiego/Ğredniego napięcia          

15 Przebudowa linii nN m 8 371,92                203,95                    1 707 453,08 zł  
16 Przebudowa linii SN m 4 185,96                482,95                    2 021 609,38 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 15-16                3 729 062,47 zł  
  Przebudowa linii gazowych          

17 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN400 mb 3 100,00             1 439,53                    4 462 527,50 zł  
18 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN700 mb 100,00             1 727,43                       172 743,00 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć Cena jednostkowa WartoĞć 

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 17-18                4 635 270,50 zł  
  Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych          

19 Przebudowa telekomunikacyjnych kabli Ğwiatłowodowych wraz z zabezpieczeniem mb 360                  95,85                         34 506,00 zł  
  Przebudowa sieci kanalizacyjnej          

20 Przebudowa sieci kanalizacyjnej mb 1 744,15             1 480,00                    2 581 342,00 zł  
  Przebudowa sieci wodociągowej          

21 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z demontaĪem mb 4 185,96                571,00                    2 390 183,16 zł  
  Przebudowa cieków - roboty melioracyjne          

22 Przebudowa cieków wraz z umocnieniem dna (z wył. przepustów) i zasypaniem likwidowanych mb 9 692,20                340,00                    3 295 348,00 zł  

     

               8 301 379,16 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW              18 087 109,29 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

  
Przygotowanie podłoĪa - wraz z profilowaniem, zagęszczeniem podłoĪa lub ze 
wzmocnieniem podłoĪa 

         

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV bez wzmocnienia podłoża          

23 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa bez wzmocnienia m
2
 2 849 600                    8,11                  23 121 654,40 zł  

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV ze wzmocnieniem podłoża          

24 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa ze wzmocnieniem m
2
 2 128 800                  16,61                  35 359 368,00 zł  

  Wymiana Gruntów           

25 Wymiana Gruntów  m
2
 794 400                  67,00                  53 224 800,00 zł  

  Wykonanie wykopów pod drogi, rowy, zbiorniki retencyjne          

26 Wyk. wykopów  w gr. kat. I-IV m
3
 1 041 736                  12,92                  13 455 431,71 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-26            125 161 254,11 zł  

  Wykonanie nasypów          

27 Wyk. nasypów m
3
 6 007 073                  52,00                 312 367 773,64 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-27            437 529 027,75 zł  

V OBIEKTY INĩYNIERSKIE*          

  Wiadukty, mosty, przejĞcia dla duĪych, Ğrednich i małych zwierząt oraz przepusty          

28 
Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, WS, WD, ES, P/WS/PZM, 
MS(ES)/PZM, ES/PZDsz 

kpl. - -             242 848 171,20 zł  

29 Wykonanie przejĞć dla duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. - -                4 080 014,40 zł  
30 Wykonanie przejĞć dla małych zwierząt: P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. - -              12 472 650,00 zł  
31 Wykonanie przepustów: P kpl. - -              13 899 100,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 28-31            273 299 935,60 zł  
VI ODWODNIENIE          

  Kanalizacja deszczowa          

32 Kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi kpl. - -             131 425 648,46 zł  
33 Wyk. zbiorników retencyjnych z pompowniami, osadnikami oraz separatorami kpl. - -              22 129 914,73 zł  
34 Wyk. kanalizacji deszczowej tłocznej kpl. - -              74 154 998,25 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 32-34            227 710 561,44 zł  
VII NAWIERZCHNIE          
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć Cena jednostkowa WartoĞć 

  Nawierzchnia podatna          

35 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR7 (trasa główna S16) m
2
 1 395 320                304,68                 425 126 097,60 zł  

36 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR6 (drogi krajowe) m
2
 75 090                227,13                  17 055 191,70 zł  

37 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR5 (łącznice) m
2
 67 800                201,71                  13 675 938,00 zł  

38 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (łącznice) m
2
 13 200                169,67                    2 239 644,00 zł  

39 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (drogi wojewódzkie) m
2
 27 440                169,67                    4 655 744,80 zł  

40 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi powiatowe) m
2
 147 785                142,39                  21 043 163,11 zł  

41 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi autobusowe) m
2
 63 337                142,39                    9 018 498,47 zł  

42 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (dodatkowe jezdnie) m
2
 139 532                105,73                  14 752 718,36 zł  

43 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (drogi gminne) m
2
 217 323                105,73                  22 977 560,79 zł  

44 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR1 (drogi dojazdowe, serwisowe) m
2
 139 532                  90,41                  12 615 088,12 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-44            543 159 644,95 zł  

  Pozostałe nawierzchnie          

  
Wykonanie nawierzchni: 

chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, drogi technologiczne 
         

45 Wyk. nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cem.-piask. - chodniki m
2
 3 000                  94,73                       284 190,00 zł  

46 Wyk. nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa - ĞcieĪki rowerowe m
2
 2 400                140,00                       336 000,00 zł  

47 Wyk. nawierzchni z płyt aĪurowych na podsypce cem.-piask.- drogi technologiczne m
2
 139 532                  83,40                  11 636 968,80 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 45-47              12 257 158,80 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-47            555 416 803,75 zł  

VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

  Umocnienie skarp, rowów          

48 Umocnienie skarp i rowów- humusowanie m
2
 2 268 137                    5,21                  11 816 991,17 zł  

49 Umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie m
2
 1 501 853                  10,03                  15 063 580,58 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-49              26 880 571,74 zł  

IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

  Oznakowanie poziome i pionowe          

50 Oznakowanie poziome i pionowe S16 km 69,77          520 000,00                  36 278 320,00 zł  
51 Oznakowanie poziome i pionowe w węzłach szt. 6          380 000,00                    2 280 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-51              38 558 320,00 zł  
  Bariery ochronne          

52 Bariery ochronne m 139 532                193,37                  26 981 302,84 zł  
53 Osłony energochłonne szt. 24            30 596,36                       734 312,64 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 52-53              27 715 615,48 zł  
  Infrastruktura teletechniczna          

54 Kanał technologiczny wraz ze studniami i zabezpieczeniem mb 83 719                484,68                  40 577 021,86 zł  
  OĞwietlenie dróg          

55 OĞwietlenie dróg w węzłach szt. 6       1 088 544,00                    6 531 264,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-55            140 262 793,08 zł  

X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA*          

  Wiadukty, mosty          

56 Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, P/WS/PZM, ES/PZDsz kpl. -  -              386 159 292,80 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć Cena jednostkowa WartoĞć 

  PrzejĞcia dla zwierząt          

57 PrzejĞcia duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. -  -               14 530 577,60 zł  
58 PrzejĞcia małych zwierząt: P, P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. -  -               15 169 275,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-58            415 859 145,40 zł  
  Ekrany akustyczne przeciwhałasowe          

59 Wykonanie ekranów akustycznych przeciwhałasowych m 14 477             1 134,04                  16 417 497,08 zł  
  Ogrodzenia dróg         

60 Wykonanie ogrodzenia drogi m 181 392                  50,60                    9 178 414,96 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-60            441 455 057,44 zł  

XI ELEMENTY ULIC          

  KrawęĪniki na ławie z oporem (wystające, wtopione)          

61 Ustawienie krawęĪników na ławie z oporem m 175 485                  79,22                  13 901 937,54 zł  
  ObrzeĪa          

62 Ustawienie obrzeĪy na podsypce m 2 700                  24,92                         67 284,00 zł  
  ĝcieki uliczne          

63 UłoĪenie Ğcieków ulicznych przykrawęĪnikowych m 175 485                  31,40                    5 510 235,28 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 61-63              19 479 456,82 zł  

XII ZIELEŃ DROGOWA          

64 UłoĪenie kwietników, sadzenie drzew, krzewów kpl. -     31 419 236,00                  31 419 236,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64              31 419 236,00 zł  

XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

65 Miejsca Obsługi PodróĪnych szt. 2     13 900 000,00                  27 800 000,00 zł  
66 Obiekty Utrzymania Drogi szt. 1       7 500 000,00                    7 500 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 65-66              35 300 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW 
         2 188 753 443,62 

zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

67 Dokumentacja projektowa  kpl. 1     91 553 310,12                  91 553 310,12 zł  
68 Nadzór inwestorski kpl. 1     34 332 491,29                  34 332 491,29 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 67-68            125 885 801,41 zł  
  Zaplecze wykonawcy         

69 Urządzenie i wyposaĪenie zaplecza Wykonawcy kpl. 1       5 093 449,81                    5 093 449,81 zł  
70 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy m-c 27          364 927,59                    9 853 044,93 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 69-70              14 946 494,74 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            140 832 296,15 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

71 Przygotowanie materiałów promocyjnych i promocja Inwestycji kpl. 1            27 500,00                         27 500,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                    27 500,00 zł  

* Szczegółowe koszty za obiekty inĪynierskie i elementy ochrony Ğrodowiska (wiadukty, mosty, przejĞcia dla zwierząt) znajdują się w oddzielnym zestawieniu 
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Tabela 10 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW – KORYTARZ B 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

1 2 3 4 5 6 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

  Pozyskanie nieruchomoĞci na cele budowlane          

1 Pozyskanie nieruchomoĞci gruntowych na cele budowlane m
2
 5 217 040                32,33              168 684 293,33 zł  

2 Wykup lub budowa i zamiana budynków szt. 12        391 666,67                  4 700 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          173 384 293,33 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

  Odtworzenie trasy i punktów wysokoĞciowych          

3 Roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokoĞciowe w terenie równinnym km 56,84          74 512,09                  4 235 118,17 zł  
  Wyburzenia budynków          

4 Wyburzenia budynków m2 2 400              260,00                     624 000,00 zł  
  Wyburzenia obiektów inĪynierskich          

5 Wyburzenia obiektów inĪynierskich kpl. -  -                               -   zł  
  Usunięcie drzew i krzaków          

6 ĝcinanie drzew i karczowanie pni, wycinka krzaków z wywozem i utylizacją m2 1 462 200                  1,45                  2 124 724,28 zł  
  Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny          

7 Usunięcie w-wy ziemi urodz. (humusu) gr. w -wy do 25 cm m
2
 3 651 928                  6,61                24 139 244,08 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 3-7            31 123 086,53 zł  
  Rozbiórka nawierzchni         

8 Rozbiórka nawierzchni - warstwy bitumiczne m
2
 53 202,00              299,65                15 941 979,30 zł  

9 Rozbiórka nawierzchni - warstwy podbudowy m
2
 63 842,40              295,36                18 856 491,26 zł  

10 Rozbiórka nawierzchni - bruk, płyty betonowe m
2
 0,00              354,37                                  -   zł  

11 Rozbiórka nawierzchni gruntowych m
2
 20 940,00                  8,11                     169 823,40 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 8-11            34 968 293,96 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            66 091 380,50 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

  Przebudowa linii i kabli energetycznych          

  Przebudowa napowietrznych linii wysokiego napięcia          

12 Przebudowa napowietrznych linii WN 100kV  m 201,00            1 459,34                     293 327,34 zł  
13 Przebudowa napowietrznych linii WN 200kV  m 0,00            1 459,34                                  -   zł  
14 Przebudowa napowietrznych linii WN 400kV  m 91,00            1 459,34                     132 799,94 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 12-14                426 127,28 zł  
  Przebudowa linii niskiego/Ğredniego napięcia          

15 Przebudowa linii nN m 6 820,56              203,95                  1 391 053,21 zł  
16 Przebudowa linii SN m 3 410,28              482,95                  1 646 994,73 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 15-16              3 038 047,94 zł  
  Przebudowa linii gazowych          

17 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN400 mb 0,00            1 439,53                                  -   zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

18 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN700 mb 100,00            1 727,43                     172 743,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 17-18                172 743,00 zł  

  Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych          

19 Przebudowa telekomunikacyjnych kabli Ğwiatłowodowych wraz z zabezpieczeniem mb 540                95,85                      51 759,00 zł  
  Przebudowa sieci kanalizacyjnej          

20 Przebudowa sieci kanalizacyjnej mb 1 420,95            1 480,00                  2 103 006,00 zł  
  Przebudowa sieci wodociągowej          

21 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z demontaĪem mb 3 410,28              571,00                  1 947 269,88 zł  
  Przebudowa cieków - roboty melioracyjne          

22 Przebudowa cieków wraz z umocnieniem dna (z wył. przepustów) i zasypaniem likwidowanych mb 4 968,24              340,00                  1 689 201,60 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 19-22              5 791 236,48 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW              9 428 154,70 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

  
Przygotowanie podłoĪa - wraz z profilowaniem, zagęszczeniem podłoĪa lub ze 
wzmocnieniem podłoĪa 

         

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV bez wzmocnienia podłoża          

23 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa bez wzmocnienia m
2
 2 850 400                  8,11                23 128 145,60 zł  

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV ze wzmocnieniem podłoża          

24 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa ze wzmocnieniem m
2
 2 128 800                16,61                35 359 368,00 zł  

  Wymiana Gruntów           

25 Wymiana Gruntów  m
2
 794 400                67,00                53 224 800,00 zł  

  Wykonanie wykopów pod drogi, rowy, zbiorniki retencyjne          

26 Wyk. wykopów  w gr. kat. I-IV m
3
 411 801                12,92                  5 318 967,81 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-26          117 031 281,41 zł  

  Wykonanie nasypów          

27 Wyk. nasypów m
3
 5 436 075                52,00              282 675 900,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-27          399 707 181,41 zł  

V OBIEKTY INĩYNIERSKIE*          

  Wiadukty, mosty, przejĞcia dla duĪych, Ğrednich i małych zwierząt oraz przepusty          

28 
Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, WS, WD, ES, P/WS/PZM, MS(ES)/PZM, 
ES/PZDsz 

kpl. - -          216 308 164,80 zł  

29 Wykonanie przejĞć dla duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. - -              5 862 987,20 zł  
30 Wykonanie przejĞć dla małych zwierząt: P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. - -              2 282 850,00 zł  
31 Wykonanie przepustów: P kpl. - -              8 432 200,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 28-31          232 886 202,00 zł  
VI ODWODNIENIE          

  Kanalizacja deszczowa          

32 Kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi kpl. - -          107 065 658,70 zł  
33 Wyk. zbiorników retencyjnych z pompowniami, osadnikami oraz separatorami kpl. - -            18 028 093,64 zł  
34 Wyk. kanalizacji deszczowej tłocznej kpl. - -            60 410 230,62 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 32-34          185 503 982,96 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

VII NAWIERZCHNIE          

  Nawierzchnia podatna          

35 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR7 (trasa główna S16) m
2
 1 136 760              304,68              346 348 036,80 zł  

36 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR6 (drogi krajowe) m
2
 69 660              227,13                15 821 875,80 zł  

37 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR5 (łącznice) m
2
 67 800              201,71                13 675 938,00 zł  

38 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (łącznice) m
2
 6 600              169,67                  1 119 822,00 zł  

39 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (drogi wojewódzkie) m
2
 27 440              169,67                  4 655 744,80 zł  

40 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi powiatowe) m
2
 113 198              142,39                16 118 320,18 zł  

41 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi autobusowe) m
2
 48 514              142,39                  6 907 851,50 zł  

42 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (dodatkowe jezdnie) m
2
 113 676              105,73                12 018 963,48 zł  

43 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (drogi gminne) m
2
 151 428              105,73                16 010 482,44 zł  

44 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR1 (drogi dojazdowe, serwisowe) m
2
 113 676                90,41                10 277 447,16 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-44          442 954 482,16 zł  

  Pozostałe nawierzchnie          

  
Wykonanie nawierzchni: 

chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, drogi technologiczne 
         

45 Wyk. nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cem.-piask. - chodniki m
2
 1590                94,73                     150 620,70 zł  

46 Wyk. nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa - ĞcieĪki rowerowe m
2
 2586              140,00                     362 040,00 zł  

47 Wyk. nawierzchni z płyt aĪurowych na podsypce cem.-piask.- drogi technologiczne m
2
 113 676                83,40                  9 480 578,40 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 45-47              9 993 239,10 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-47          452 947 721,26 zł  

VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

  Umocnienie skarp, rowów          

48 Umocnienie skarp i rowów- humusowanie m
2
 2 082 741                  5,21                10 851 080,61 zł  

49 Umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie m
2
 1 167 695                10,03                11 711 980,85 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-49            22 563 061,46 zł  

IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

  Oznakowanie poziome i pionowe          

50 Oznakowanie poziome i pionowe S16 km 56,84        520 000,00                29 555 760,00 zł  
51 Oznakowanie poziome i pionowe w węzłach szt. 5        380 000,00                  1 900 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-51            31 455 760,00 zł  
  Bariery ochronne          

52 Bariery ochronne m 113 676              193,37                21 981 528,12 zł  
53 Osłony energochłonne szt. 20          30 596,36                     611 927,20 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 52-53            22 593 455,32 zł  
  Infrastruktura teletechniczna          

54 Kanał technologiczny wraz ze studniami i zabezpieczeniem mb 68 206              484,68                33 057 890,21 zł  
  OĞwietlenie dróg          

55 OĞwietlenie dróg w węzłach szt. 5     1 088 544,00                  5 442 720,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-55            92 549 825,53 zł  

X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA*          

  Wiadukty, mosty          
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

56 Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, P/WS/PZM, ES/PZDsz kpl. -  -           350 403 955,20 zł  
  PrzejĞcia dla zwierząt          

57 PrzejĞcia duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. -  -             19 252 148,80 zł  
58 PrzejĞcia małych zwierząt: P, P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. -  -               3 132 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-58          372 788 104,00 zł  
  Ekrany akustyczne przeciwhałasowe          

59 Wykonanie ekranów akustycznych przeciwhałasowych m 15 700            1 134,04                17 804 428,00 zł  
  Ogrodzenia dróg         

60 Wykonanie ogrodzenia drogi m 147 779                50,60                  7 477 607,28 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-60          398 070 139,28 zł  

XI ELEMENTY ULIC          

  KrawęĪniki na ławie z oporem (wystające, wtopione)          

61 Ustawienie krawęĪników na ławie z oporem m 143 744                79,22                11 387 367,99 zł  
  ObrzeĪa          

62 Ustawienie obrzeĪy na podsypce m 2 100                24,92                      52 332,00 zł  
  ĝcieki uliczne          

63 UłoĪenie Ğcieków ulicznych przykrawęĪnikowych m 143 744                31,40                  4 513 549,04 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 61-63            15 953 249,03 zł  

XII ZIELEŃ DROGOWA          

64 UłoĪenie kwietników, sadzenie drzew, krzewów kpl. -    25 597 089,36                25 597 089,36 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64            25 597 089,36 zł  

XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

65 Miejsca Obsługi PodróĪnych szt. 2    13 900 000,00                27 800 000,00 zł  
66 Obiekty Utrzymania Drogi szt. 1     7 500 000,00                  7 500 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 65-66            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       1 861 078 452,29 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

67 Dokumentacja projektowa  kpl. 1    77 463 919,50                77 463 919,50 zł  
68 Nadzór inwestorski kpl. 1    29 048 969,81                29 048 969,81 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 67-68          106 512 889,31 zł  
  Zaplecze wykonawcy         

69 Urządzenie i wyposaĪenie zaplecza Wykonawcy kpl. 1     5 093 449,81                  5 093 449,81 zł  
70 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy m-c 27        364 927,59                  9 853 044,93 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 69-70            14 946 494,74 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          121 459 384,05 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

71 Przygotowanie materiałów promocyjnych i promocja Inwestycji kpl. 1          27 500,00                      27 500,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  

* Szczegółowe koszty za obiekty inĪynierskie i elementy ochrony Ğrodowiska (wiadukty, mosty, przejĞcia dla zwierząt) znajdują się w oddzielnym zestawieniu 
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Tabela 11 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW – KORYTARZ C 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

  Pozyskanie nieruchomoĞci na cele budowlane          

1 Pozyskanie nieruchomoĞci gruntowych na cele budowlane m
2
 5 584 960                32,33              180 580 373,33 zł  

2 Wykup lub budowa i zamiana budynków szt. 11        391 666,67                  4 308 333,33 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          184 888 706,67 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

  Odtworzenie trasy i punktów wysokoĞciowych          

3 Roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokoĞciowe w terenie równinnym km 59,56          74 512,09                  4 438 089,10 zł  
  Wyburzenia budynków          

4 Wyburzenia budynków m
2
 2 200              260,00                     572 000,00 zł  

  Wyburzenia obiektów inĪynierskich          

5 Wyburzenia obiektów inĪynierskich kpl. -  -                   16 000,00 zł  
  Usunięcie drzew i krzaków          

6 ĝcinanie drzew i karczowanie pni, wycinka krzaków z wywozem i utylizacją m2 1 777 200                  1,45                  2 582 451,10 zł  
  Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny          

7 Usunięcie w-wy ziemi urodz. (humusu) gr. w -wy do 25 cm m
2
 3 909 472                  6,61                25 841 609,92 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 3-7            33 450 150,12 zł  
  Rozbiórka nawierzchni         

8 Rozbiórka nawierzchni - warstwy bitumiczne m
2
 113 100,00              299,65                33 890 415,00 zł  

9 Rozbiórka nawierzchni - warstwy podbudowy m
2
 135 720,00              295,36                40 086 259,20 zł  

10 Rozbiórka nawierzchni - warstwy betonowe m
2
 0,00              354,37                                  -   zł  

11 Rozbiórka nawierzchni gruntowych m
2
 22 920,00                  8,11                     185 881,20 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 8-11            74 162 555,40 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          107 612 705,52 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

  Przebudowa linii i kabli energetycznych          

  Przebudowa napowietrznych linii wysokiego napięcia          

12 Przebudowa napowietrznych linii WN 100kV  m 2 485,00            1 459,34                  3 626 459,90 zł  
13 Przebudowa napowietrznych linii WN 200kV  m 0,00            1 459,34                                  -   zł  
14 Przebudowa napowietrznych linii WN 400kV  m 87,00            1 459,34                     126 962,58 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 12-14              3 753 422,48 zł  
  Przebudowa linii niskiego/Ğredniego napięcia          

15 Przebudowa linii nN m 7 147,44              203,95                  1 457 720,39 zł  
16 Przebudowa linii SN m 3 573,72              482,95                  1 725 928,07 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 15-16              3 183 648,46 zł  
  Przebudowa linii gazowych          

17 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN400 mb 0,00            1 439,53                                  -   zł  
18 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN700 mb 2 200,00            1 727,43                  3 800 346,00 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 17-18              3 800 346,00 zł  
  Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych          

19 Przebudowa telekomunikacyjnych kabli Ğwiatłowodowych wraz z zabezpieczeniem mb 540                95,85                      51 759,00 zł  
  Przebudowa sieci kanalizacyjnej          

20 Przebudowa sieci kanalizacyjnej mb 1 489,05            1 480,00                  2 203 794,00 zł  
  Przebudowa sieci wodociągowej          

21 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z demontaĪem mb 3 573,72              571,00                  2 040 594,12 zł  
  Przebudowa cieków - roboty melioracyjne          

22 Przebudowa cieków wraz z umocnieniem dna (z wył. przepustów) i zasypaniem likwidowanych mb 5 245,72              340,00                  1 783 544,80 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 19-22              6 079 691,92 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            16 817 108,86 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

  
Przygotowanie podłoĪa - wraz z profilowaniem, zagęszczeniem podłoĪa lub ze 
wzmocnieniem podłoĪa 

         

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV bez wzmocnienia podłoża          

23 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa bez wzmocnienia m
2
 2 812 800                  8,11                22 823 059,20 zł  

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV ze wzmocnieniem podłoża          

24 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa ze wzmocnieniem m
2
 1 425 200                16,61                23 672 572,00 zł  

  Wymiana Gruntów           

25 Wymiana Gruntów  m
2
 847 200                67,00                56 762 400,00 zł  

  Wykonanie wykopów pod drogi, rowy, zbiorniki retencyjne          

26 Wyk. wykopów  w gr. kat. I-IV m
3
 526 545                12,92                  6 801 042,02 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-26          110 059 073,22 zł  

  Wykonanie nasypów          

27 Wyk. nasypów m
3
 5 287 511                52,00              274 950 572,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-27          385 009 645,22 zł  

V OBIEKTY INĩYNIERSKIE*          

  Wiadukty, mosty, przejĞcia dla duĪych, Ğrednich i małych zwierząt oraz przepusty          

28 
Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, WS, WD, ES, P/WS/PZM, 
MS(ES)/PZM, ES/PZDsz 

kpl. - -          186 112 638,40 zł  

29 Wykonanie przejĞć dla duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. - -              2 382 564,80 zł  
30 Wykonanie przejĞć dla małych zwierząt: P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. - -                 641 250,00 zł  
31 Wykonanie przepustów: P kpl. - -            11 182 900,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 28-31          200 319 353,20 zł  
VI ODWODNIENIE          

  Kanalizacja deszczowa          

32 Kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi kpl. - -            87 617 098,98 zł  
33 Wyk. zbiorników retencyjnych z pompowniami, osadnikami oraz separatorami kpl. - -            14 753 276,49 zł  
34 Wyk. kanalizacji deszczowej tłocznej kpl. - -            49 436 665,50 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 32-34          151 807 040,96 zł  
VII NAWIERZCHNIE          
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  Nawierzchnia podatna          

35 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR7 (trasa główna S16) m
2
 1 191 240              304,68              362 947 003,20 zł  

36 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR6 (drogi krajowe) m
2
 72 460              227,13                16 457 839,80 zł  

37 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR5 (łącznice) m
2
 75 900              201,71                15 309 789,00 zł  

38 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (łącznice) m
2
 1 650              169,67                     279 955,50 zł  

39 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (drogi wojewódzkie) m
2
 15 320              169,67                  2 599 344,40 zł  

40 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi powiatowe) m
2
 80 517              142,39                11 464 787,15 zł  

41 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi autobusowe) m
2
 34 507              142,39                  4 913 480,21 zł  

42 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (dodatkowe jezdnie) m
2
 119 124              105,73                12 594 980,52 zł  

43 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (drogi gminne) m
2
 123 738              105,73                13 082 818,74 zł  

44 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR1 (drogi dojazdowe, serwisowe) m
2
 119 124                90,41                10 770 000,84 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-44          450 419 999,36 zł  

  Pozostałe nawierzchnie          

  
Wykonanie nawierzchni: 

chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, drogi technologiczne 
         

45 Wyk. nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cem.-piask. - chodniki m
2
 522                94,73                      49 449,06 zł  

46 Wyk. nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa - ĞcieĪki rowerowe m
2
 2 592              140,00                     362 880,00 zł  

47 Wyk. nawierzchni z płyt aĪurowych na podsypce cem.-piask.- drogi technologiczne m
2
 119 124                83,40                  9 934 941,60 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 45-47            10 347 270,66 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-47          460 767 270,02 zł  

VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

  Umocnienie skarp, rowów          

48 Umocnienie skarp i rowów- humusowanie m
2
 2 663 882                  5,21                13 878 825,22 zł  

49 Umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie m
2
 965 260                10,03                  9 681 557,80 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-49            23 560 383,02 zł  

IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

  Oznakowanie poziome i pionowe          

50 Oznakowanie poziome i pionowe S16 km 59,56        520 000,00                30 972 240,00 zł  
51 Oznakowanie poziome i pionowe w węzłach szt. 5        380 000,00                  1 900 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-51            32 872 240,00 zł  
  Bariery ochronne          

52 Bariery ochronne m 119 124              193,37                23 035 007,88 zł  
53 Osłony energochłonne szt. 20          30 596,36                     611 927,20 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 52-53            23 646 935,08 zł  
  Infrastruktura teletechniczna          

54 Kanał technologiczny wraz ze studniami i zabezpieczeniem mb 71 474              484,68                34 642 212,19 zł  
  OĞwietlenie dróg          

55 OĞwietlenie dróg w węzłach szt. 5     1 088 544,00                  5 442 720,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-55          120 164 490,29 zł  

X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA*          

  Wiadukty, mosty          

56 Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, P/WS/PZM, ES/PZDsz kpl. -  -           539 092 569,60 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  PrzejĞcia dla zwierząt          

57 PrzejĞcia duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. -  -             12 342 299,20 zł  
58 PrzejĞcia małych zwierząt: P, P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. -  -               6 091 875,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-58          557 526 743,80 zł  
  Ekrany akustyczne przeciwhałasowe          

59 Wykonanie ekranów akustycznych przeciwhałasowych m 18 560            1 134,04                21 047 782,40 zł  
  Ogrodzenia dróg         

60 Wykonanie ogrodzenia drogi m 154 861                50,60                  7 835 976,72 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-60          586 410 502,92 zł  

XI ELEMENTY ULIC          

  KrawęĪniki na ławie z oporem (wystające, wtopione)          

61 Ustawienie krawęĪników na ławie z oporem m 149 736                79,22                11 862 117,61 zł  
  ObrzeĪa          

62 Ustawienie obrzeĪy na podsypce m 1 500                24,92                      37 380,00 zł  
  ĝcieki uliczne          

63 UłoĪenie Ğcieków ulicznych przykrawęĪnikowych m 149 736                31,40                  4 701 722,96 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 61-63            16 601 220,57 zł  

XII ZIELEŃ DROGOWA          

64 UłoĪenie kwietników, sadzenie drzew, krzewów kpl. -    26 823 847,36                26 823 847,36 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64            26 823 847,36 zł  

XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

65 Miejsca Obsługi PodróĪnych szt. 2    13 900 000,00                27 800 000,00 zł  
66 Obiekty Utrzymania Drogi szt. 1     7 500 000,00                  7 500 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 65-66            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       2 006 763 753,56 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

67 Dokumentacja projektowa  kpl. 1    85 247 742,72                85 247 742,72 zł  
68 Nadzór inwestorski kpl. 1    31 967 903,52                31 967 903,52 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 67-68          117 215 646,24 zł  
  Zaplecze wykonawcy         

69 Urządzenie i wyposaĪenie zaplecza Wykonawcy kpl. 1     5 093 449,81                  5 093 449,81 zł  
70 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy m-c 27        364 927,59                  9 853 044,93 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 69-70            14 946 494,74 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          132 162 140,98 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

71 Przygotowanie materiałów promocyjnych i promocja Inwestycji kpl. 1          27 500,00                      27 500,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  

* Szczegółowe koszty za obiekty inĪynierskie i elementy ochrony Ğrodowiska (wiadukty, mosty, przejĞcia dla zwierząt) znajdują się w oddzielnym zestawieniu 
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Tabela 12 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW – KORYTARZ C PODWARIANT 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

1 2 3 4 5 6 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

  Pozyskanie nieruchomoĞci na cele budowlane          

1 Pozyskanie nieruchomoĞci gruntowych na cele budowlane m
2
 5 584 960                32,33              180 580 373,33 zł  

2 Wykup lub budowa i zamiana budynków szt. 11        391 666,67                  4 308 333,33 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          184 888 706,67 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

  Odtworzenie trasy i punktów wysokoĞciowych          

3 Roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokoĞciowe w terenie równinnym km 59,56          74 512,09                  4 438 089,10 zł  
  Wyburzenia budynków          

4 Wyburzenia budynków m
2
 2 200              260,00                     572 000,00 zł  

  Wyburzenia obiektów inĪynierskich          

5 Wyburzenia obiektów inĪynierskich kpl. -  -                   16 000,00 zł  
6 DemontaĪ nawierzchni kolejowej - linia jednotorowa mb 6 288              100,00                     628 800,00 zł  
  Usunięcie drzew i krzaków          

7 ĝcinanie drzew i karczowanie pni, wycinka krzaków z wywozem i utylizacją m2 1 777 200                  1,45                  2 582 451,10 zł  
  Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny          

8 Usunięcie w-wy ziemi urodz. (humusu) gr. w -wy do 25 cm m
2
 3 909 472                  6,61                25 841 609,92 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 3-8            34 078 950,12 zł  
  Rozbiórka nawierzchni         

9 Rozbiórka nawierzchni - warstwy bitumiczne m
2
 113 100,00              299,65                33 890 415,00 zł  

10 Rozbiórka nawierzchni - warstwy podbudowy m
2
 135 720,00              295,36                40 086 259,20 zł  

11 Rozbiórka nawierzchni - warstwy betonowe m
2
 0,00              354,37                                  -   zł  

12 Rozbiórka nawierzchni gruntowych m
2
 22 920,00                  8,11                     185 881,20 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 9-12            74 162 555,40 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          108 241 505,52 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

  Przebudowa linii i kabli energetycznych          

  Przebudowa napowietrznych linii wysokiego napięcia          

13 Przebudowa napowietrznych linii WN 100kV  m 2 485,00            1 459,34                  3 626 459,90 zł  
14 Przebudowa napowietrznych linii WN 200kV  m 0,00            1 459,34                                  -   zł  
15 Przebudowa napowietrznych linii WN 400kV  m 87,00            1 459,34                     126 962,58 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 13-15              3 753 422,48 zł  
  Przebudowa linii niskiego/Ğredniego napięcia          

16 Przebudowa linii nN m 7 147,44              203,95                  1 457 720,39 zł  
17 Przebudowa linii SN m 3 573,72              482,95                  1 725 928,07 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 16-17              3 183 648,46 zł  
  Przebudowa linii gazowych          



 

 

Studium Techniczno – Ekonomiczno – ģrodowiskowe drogi krajowej nr S16 na odcinku Ełk – Knyszyn wraz z analizą  
i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji Ĥrodowiskowej 

ETAP I – Uproszczone Studium Korytarzowe - TOM E – Koszty Zadania Inwestycyjnego 
 

 
 

 

 

 
 

 

 STRONA - 37 - 

 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

18 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN400 mb 0,00            1 439,53                                  -   zł  
19 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN700 mb 2 200,00            1 727,43                  3 800 346,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 18-19              3 800 346,00 zł  
  Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych          

20 Przebudowa telekomunikacyjnych kabli Ğwiatłowodowych wraz z zabezpieczeniem mb 540                95,85                      51 759,00 zł  
  Przebudowa sieci kanalizacyjnej          

21 Przebudowa sieci kanalizacyjnej mb 1 489,05            1 480,00                  2 203 794,00 zł  
  Przebudowa sieci wodociągowej          

22 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z demontaĪem mb 3 573,72              571,00                  2 040 594,12 zł  
  Przebudowa cieków - roboty melioracyjne          

23 Przebudowa cieków wraz z umocnieniem dna (z wył. przepustów) i zasypaniem likwidowanych mb 5 245,72              340,00                  1 783 544,80 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 20-23              6 079 691,92 zł  

  Linia kolejowa         

24 Odbudowa linii kolejowej jednotorowej mb 6 288,00            3 000,00                18 864 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            35 681 108,86 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

  
Przygotowanie podłoĪa - wraz z profilowaniem, zagęszczeniem podłoĪa lub ze 
wzmocnieniem podłoĪa 

         

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV bez wzmocnienia podłoża          

25 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa bez wzmocnienia m
2
 2 812 800                  8,11                22 823 059,20 zł  

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV ze wzmocnieniem podłoża          

26 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa ze wzmocnieniem m
2
 1 425 200                16,61                23 672 572,00 zł  

  Wymiana Gruntów           

27 Wymiana Gruntów  m
2
 847 200                67,00                56 762 400,00 zł  

  Wykonanie wykopów pod drogi, rowy, zbiorniki retencyjne          

28 Wyk. wykopów  w gr. kat. I-IV m
3
 524 709                12,92                  6 777 327,59 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 25-28          110 035 358,79 zł  

  Wykonanie nasypów          

29 Wyk. nasypów m
3
 3 891 384                52,00              202 351 968,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 25-29          312 387 326,79 zł  

V OBIEKTY INĩYNIERSKIE*          

  Wiadukty, mosty, przejĞcia dla duĪych, Ğrednich i małych zwierząt oraz przepusty          

30 Estakada na linia kolejową 38 - m. Osowiec - Twierdza kpl.              331 468 800,00 zł  

31 
Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, WS, WD, ES, P/WS/PZM, MS(ES)/PZM, 
ES/PZDsz 

kpl. - -          180 519 102,40 zł  

32 Wykonanie przejĞć dla duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. - -              2 382 564,80 zł  
33 Wykonanie przejĞć dla małych zwierząt: P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. - -                 641 250,00 zł  
34 Wykonanie przepustów: P kpl. - -            11 182 900,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 30-34          526 194 617,20 zł  
VI ODWODNIENIE          

  Kanalizacja deszczowa          
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

35 Kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi kpl. - -            87 617 098,98 zł  
36 Wyk. zbiorników retencyjnych z pompowniami, osadnikami oraz separatorami kpl. - -            14 753 276,49 zł  
37 Wyk. kanalizacji deszczowej tłocznej kpl. - -            49 436 665,50 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-37          151 807 040,96 zł  
VII NAWIERZCHNIE          

  Nawierzchnia podatna          

38 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR7 (trasa główna S16) m
2
 1 191 240              304,68              362 947 003,20 zł  

39 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR6 (drogi krajowe) m
2
 72 460              227,13                16 457 839,80 zł  

40 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR5 (łącznice) m
2
 75 900              201,71                15 309 789,00 zł  

41 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (łącznice) m
2
 1 650              169,67                     279 955,50 zł  

42 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (drogi wojewódzkie) m
2
 15 320              169,67                  2 599 344,40 zł  

43 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi powiatowe) m
2
 80 517              142,39                11 464 787,15 zł  

44 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi autobusowe) m
2
 34 507              142,39                  4 913 480,21 zł  

45 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (dodatkowe jezdnie) m
2
 119 124              105,73                12 594 980,52 zł  

46 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (drogi gminne) m
2
 123 738              105,73                13 082 818,74 zł  

47 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR1 (drogi dojazdowe, serwisowe) m
2
 119 124                90,41                10 770 000,84 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 38-47          450 419 999,36 zł  

  Pozostałe nawierzchnie          

  
Wykonanie nawierzchni: 

chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, drogi technologiczne 
         

48 Wyk. nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cem.-piask. - chodniki m
2
 522                94,73                      49 449,06 zł  

49 Wyk. nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa - ĞcieĪki rowerowe m
2
 2 592              140,00                     362 880,00 zł  

50 Wyk. nawierzchni z płyt aĪurowych na podsypce cem.-piask.- drogi technologiczne m
2
 119 124                83,40                  9 934 941,60 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-50            10 347 270,66 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 38-50          460 767 270,02 zł  

VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

  Umocnienie skarp, rowów          

51 Umocnienie skarp i rowów- humusowanie m
2
 2 663 882                  5,21                13 878 825,22 zł  

52 Umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie m
2
 965 260                10,03                  9 681 557,80 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 51-52            23 560 383,02 zł  

IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

  Oznakowanie poziome i pionowe          

53 Oznakowanie poziome i pionowe S16 km 59,56        520 000,00                30 972 240,00 zł  
54 Oznakowanie poziome i pionowe w węzłach szt. 5        380 000,00                  1 900 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 53-54            32 872 240,00 zł  
  Bariery ochronne          

55 Bariery ochronne m 119 124              193,37                23 035 007,88 zł  
56 Osłony energochłonne szt. 20          30 596,36                     611 927,20 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 55-56            23 646 935,08 zł  
  Infrastruktura teletechniczna          

57 Kanał technologiczny wraz ze studniami i zabezpieczeniem mb 71 474              484,68                34 642 212,19 zł  
  OĞwietlenie dróg          
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

58 OĞwietlenie dróg w węzłach szt. 5     1 088 544,00                  5 442 720,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 51-58          120 164 490,29 zł  

X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA*          

  Wiadukty, mosty          

59 Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, P/WS/PZM, ES/PZDsz kpl. -  -           539 092 569,60 zł  
  PrzejĞcia dla zwierząt          

60 PrzejĞcia duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. -  -             12 342 299,20 zł  
61 PrzejĞcia małych zwierząt: P, P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. -  -               4 026 375,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 59-61          555 461 243,80 zł  
  Ekrany akustyczne przeciwhałasowe          

62 Wykonanie ekranów akustycznych przeciwhałasowych m 18 560            1 134,04                21 047 782,40 zł  
  Ogrodzenia dróg         

63 Wykonanie ogrodzenia drogi m 154 861                50,60                  7 835 976,72 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 59-63          584 345 002,92 zł  

XI ELEMENTY ULIC          

  KrawęĪniki na ławie z oporem (wystające, wtopione)          

64 Ustawienie krawęĪników na ławie z oporem m 149 736                79,22                11 862 117,61 zł  
  ObrzeĪa          

65 Ustawienie obrzeĪy na podsypce m 1 500                24,92                      37 380,00 zł  
  ĝcieki uliczne          

66 UłoĪenie Ğcieków ulicznych przykrawęĪnikowych m 149 736                31,40                  4 701 722,96 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64-66            16 601 220,57 zł  

XII ZIELEŃ DROGOWA          

67 UłoĪenie kwietników, sadzenie drzew, krzewów kpl. -    26 823 847,36                26 823 847,36 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 67            26 823 847,36 zł  

XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

68 Miejsca Obsługi PodróĪnych szt. 2    13 900 000,00                27 800 000,00 zł  
69 Obiekty Utrzymania Drogi szt. 1     7 500 000,00                  7 500 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 68-69            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       2 257 951 199,13 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

70 Dokumentacja projektowa  kpl. 1    96 074 952,54                96 074 952,54 zł  
71 Nadzór inwestorski kpl. 1    36 028 107,20                36 028 107,20 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 70-71          132 103 059,74 zł  
  Zaplecze wykonawcy         

72 Urządzenie i wyposaĪenie zaplecza Wykonawcy kpl. 1     5 093 449,81                  5 093 449,81 zł  
73 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy m-c 27        364 927,59                  9 853 044,93 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 72-73            14 946 494,74 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          147 049 554,48 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

74 Przygotowanie materiałów promocyjnych i promocja Inwestycji kpl. 1          27 500,00                      27 500,00 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  
* Szczegółowe koszty za obiekty inĪynierskie i elementy ochrony Ğrodowiska (wiadukty, mosty, przejĞcia dla zwierząt) znajdują się w oddzielnym zestawieniu 

Kolorem Īółtym wyróĪniono róĪnice miedzy KORYTARZEM C PODWARIANT a KORYTARZEM C. 
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Tabela 13 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW – KORYTARZ D 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

  Pozyskanie nieruchomoĞci na cele budowlane          

1 Pozyskanie nieruchomoĞci gruntowych na cele budowlane m
2
 6 160 000                32,33              199 173 333,33 zł  

2 Wykup lub budowa i zamiana budynków szt. 35        391 666,67                13 708 333,33 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          212 881 666,67 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

  Odtworzenie trasy i punktów wysokoĞciowych          

3 Roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokoĞciowe w terenie równinnym km 68,63          74 512,09                  5 113 392,18 zł  
  Wyburzenia budynków          

4 Wyburzenia budynków m
2
 7 000              260,00                  1 820 000,00 zł  

  Wyburzenia obiektów inĪynierskich          

5 Wyburzenia obiektów inĪynierskich kpl. -  -                   35 000,00 zł  
  Usunięcie drzew i krzaków          

6 ĝcinanie drzew i karczowanie pni, wycinka krzaków z wywozem i utylizacją m2 1 494 800                  1,45                  2 172 095,37 zł  
  Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny          

7 Usunięcie w-wy ziemi urodz. (humusu) gr. w -wy do 25 cm m
2
 4 312 000                  6,61                28 502 320,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 3-7            37 642 807,55 zł  
  Rozbiórka nawierzchni         

8 Rozbiórka nawierzchni - warstwy bitumiczne m
2
 64 650,00              299,65                19 372 372,50 zł  

9 Rozbiórka nawierzchni - warstwy podbudowy m
2
 77 580,00              295,36                22 914 028,80 zł  

10 Rozbiórka nawierzchni - bruk, płyty betonowe m
2
 3 780,00              354,37                  1 339 518,60 zł  

11 Rozbiórka nawierzchni gruntowych m
2
 32 370,00                  8,11                     262 520,70 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 8-11            43 888 440,60 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            81 531 248,15 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

  Przebudowa linii i kabli energetycznych          

  Przebudowa napowietrznych linii wysokiego napięcia          

12 Przebudowa napowietrznych linii WN 100kV  m 205,00            1 459,34                     299 164,70 zł  
13 Przebudowa napowietrznych linii WN 200kV  m 0,00            1 459,34                                  -   zł  
14 Przebudowa napowietrznych linii WN 400kV  m 0,00            1 459,34                                  -   zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 12-14                299 164,70 zł  
  Przebudowa linii niskiego/Ğredniego napięcia          

15 Przebudowa linii nN m 8 235,00              203,95                  1 679 528,25 zł  
16 Przebudowa linii SN m 4 117,50              482,95                  1 988 546,63 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 15-16              3 668 074,88 zł  
  Przebudowa linii gazowych          

17 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN400 mb 0,00            1 439,53                                  -   zł  
18 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN700 mb 100,00            1 727,43                     172 743,00 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 17-18                172 743,00 zł  
  Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych          

19 Przebudowa telekomunikacyjnych kabli Ğwiatłowodowych wraz z zabezpieczeniem mb 540                95,85                      51 759,00 zł  
  Przebudowa sieci kanalizacyjnej          

20 Przebudowa sieci kanalizacyjnej mb 1 715,63            1 480,00                  2 539 125,00 zł  
  Przebudowa sieci wodociągowej          

21 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z demontaĪem mb 4 117,50              571,00                  2 351 092,50 zł  
  Przebudowa cieków - roboty melioracyjne          

22 Przebudowa cieków wraz z umocnieniem dna (z wył. przepustów) i zasypaniem likwidowanych mb 8 876,84              340,00                  3 018 125,60 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 19-22              7 960 102,10 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            12 100 084,68 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

  
Przygotowanie podłoĪa - wraz z profilowaniem, zagęszczeniem podłoĪa lub ze 
wzmocnieniem podłoĪa 

         

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV bez wzmocnienia podłoża          

23 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa bez wzmocnienia m
2
 2 545 600                  8,11                20 654 998,40 zł  

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV ze wzmocnieniem podłoża          

24 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa ze wzmocnieniem m
2
 1 332 800                16,61                22 137 808,00 zł  

  Wymiana Gruntów           

25 Wymiana Gruntów  m
2
 2 144 000                67,00              143 648 000,00 zł  

  Wykonanie wykopów pod drogi, rowy, zbiorniki retencyjne          

26 Wyk. wykopów  w gr. kat. I-IV m
3
 453 373                12,92                  5 855 926,51 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-26          192 296 732,91 zł  

  Wykonanie nasypów          

27 Wyk. nasypów m
3
 6 005 595                52,00              312 290 940,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-27          504 587 672,91 zł  

V OBIEKTY INĩYNIERSKIE*          

  Wiadukty, mosty, przejĞcia dla duĪych, Ğrednich i małych zwierząt oraz przepusty          

28 
Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, WS, WD, ES, P/WS/PZM, 
MS(ES)/PZM, ES/PZDsz 

kpl. - -          228 418 312,00 zł  

29 Wykonanie przejĞć dla duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. - -              1 861 059,20 zł  
30 Wykonanie przejĞć dla małych zwierząt: P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. - -            26 665 738,50 zł  
31 Wykonanie przepustów: P kpl. - -            14 423 600,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 28-31          271 368 709,70 zł  
VI ODWODNIENIE          

  Kanalizacja deszczowa          

32 Kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi kpl. - -            87 617 098,98 zł  
33 Wyk. zbiorników retencyjnych z pompowniami, osadnikami oraz separatorami kpl. - -            14 753 276,49 zł  
34 Wyk. kanalizacji deszczowej tłocznej kpl. - -            49 436 665,50 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 32-34          151 807 040,96 zł  
VII NAWIERZCHNIE          
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  Nawierzchnia podatna          

35 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR7 (trasa główna S16) m
2
 1 372 500              304,68              418 173 300,00 zł  

36 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR6 (drogi krajowe) m
2
 62 230              227,13                14 134 299,90 zł  

37 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR5 (łącznice) m
2
 59 700              201,71                12 042 087,00 zł  

38 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (łącznice) m
2
 13 200              169,67                  2 239 644,00 zł  

39 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (drogi wojewódzkie) m
2
 22 556              169,67                  3 827 076,52 zł  

40 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi powiatowe) m
2
 96 199              142,39                13 697 761,37 zł  

41 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi autobusowe) m
2
 41 228              142,39                  5 870 469,16 zł  

42 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (dodatkowe jezdnie) m
2
 137 250              105,73                14 511 442,50 zł  

43 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (drogi gminne) m
2
 165 168              105,73                17 463 212,64 zł  

44 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR1 (drogi dojazdowe, serwisowe) m
2
 137 250                90,41                12 408 772,50 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-44          514 368 065,59 zł  

  Pozostałe nawierzchnie          

  
Wykonanie nawierzchni: 

chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, drogi technologiczne 
         

45 Wyk. nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cem.-piask. - chodniki m
2
 3 264                94,73                     309 198,72 zł  

46 Wyk. nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa - ĞcieĪki rowerowe m
2
 6 282              140,00                     879 480,00 zł  

47 Wyk. nawierzchni z płyt aĪurowych na podsypce cem.-piask.- drogi technologiczne m
2
 137 250                83,40                11 446 650,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 45-47            12 635 328,72 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-47          527 003 394,31 zł  

VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

  Umocnienie skarp, rowów          

48 Umocnienie skarp i rowów- humusowanie m
2
 2 765 908                  5,21                14 410 380,68 zł  

49 Umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie m
2
 1 140 015                10,03                11 434 350,45 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-49            25 844 731,13 zł  

IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

  Oznakowanie poziome i pionowe          

50 Oznakowanie poziome i pionowe S16 km 68,63        520 000,00                35 685 000,00 zł  
51 Oznakowanie poziome i pionowe w węzłach szt. 5        380 000,00                  1 900 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-51            37 585 000,00 zł  
  Bariery ochronne          

52 Bariery ochronne m 137 250              193,37                26 540 032,50 zł  
53 Osłony energochłonne szt. 20          30 596,36                     611 927,20 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 52-53            27 151 959,70 zł  
  Infrastruktura teletechniczna          

54 Kanał technologiczny wraz ze studniami i zabezpieczeniem mb 82 350              484,68                39 913 398,00 zł  
  OĞwietlenie dróg          

55 OĞwietlenie dróg w węzłach szt. 5     1 088 544,00                  5 442 720,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-55          110 093 077,70 zł  

X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA*          

  Wiadukty, mosty          

56 Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, P/WS/PZM, ES/PZDsz kpl. -  -           377 230 352,00 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  PrzejĞcia dla zwierząt          

57 PrzejĞcia duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. -  -               3 456 252,80 zł  
58 PrzejĞcia małych zwierząt: P, P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. -  -             23 455 912,50 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-58          404 142 517,30 zł  
  Ekrany akustyczne przeciwhałasowe          

59 Wykonanie ekranów akustycznych przeciwhałasowych m 19 410            1 134,04                22 011 716,40 zł  
  Ogrodzenia dróg         

60 Wykonanie ogrodzenia drogi m 178 425                50,60                  9 028 305,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-60          435 182 538,70 zł  

XI ELEMENTY ULIC          

  KrawęĪniki na ławie z oporem (wystające, wtopione)          

61 Ustawienie krawęĪników na ławie z oporem m 169 675                79,22                13 441 653,50 zł  
  ObrzeĪa          

62 Ustawienie obrzeĪy na podsypce m 3 300                24,92                      82 236,00 zł  
  ĝcieki uliczne          

63 UłoĪenie Ğcieków ulicznych przykrawęĪnikowych m 169 675                31,40                  5 327 795,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 61-63            18 851 684,50 zł  

XII ZIELEŃ DROGOWA          

64 UłoĪenie kwietników, sadzenie drzew, krzewów kpl. -    30 905 384,73                30 905 384,73 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64            30 905 384,73 zł  

XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

65 Miejsca Obsługi PodróĪnych szt. 2    13 900 000,00                27 800 000,00 zł  
66 Obiekty Utrzymania Drogi szt. 1     7 500 000,00                  7 500 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 65-66            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       2 110 944 234,64 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

67 Dokumentacja projektowa  kpl. 1    88 183 022,70                88 183 022,70 zł  
68 Nadzór inwestorski kpl. 1    33 068 633,51                33 068 633,51 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 67-68          121 251 656,21 zł  
  Zaplecze wykonawcy         

69 Urządzenie i wyposaĪenie zaplecza Wykonawcy kpl. 1     5 093 449,81                  5 093 449,81 zł  
70 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy m-c 27        364 927,59                  9 853 044,93 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 69-70            14 946 494,74 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          136 198 150,95 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

71 Przygotowanie materiałów promocyjnych i promocja Inwestycji kpl. 1          27 500,00                      27 500,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  

* Szczegółowe koszty za obiekty inĪynierskie i elementy ochrony Ğrodowiska (wiadukty, mosty, przejĞcia dla zwierząt) znajdują się w oddzielnym zestawieniu 
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Tabela 14 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW – KORYTARZ E 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

  Pozyskanie nieruchomoĞci na cele budowlane          

1 Pozyskanie nieruchomoĞci gruntowych na cele budowlane m
2
 6 303 760                32,33              203 821 573,33 zł  

2 Wykup lub budowa i zamiana budynków szt. 25        391 666,67                  9 791 666,67 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          213 613 240,00 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

  Odtworzenie trasy i punktów wysokoĞciowych          

3 Roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokoĞciowe w terenie równinnym km 71,05          74 512,09                  5 293 860,46 zł  
  Wyburzenia budynków          

4 Wyburzenia budynków m
2
 5 000              260,00                  1 300 000,00 zł  

  Wyburzenia obiektów inĪynierskich          

5 Wyburzenia obiektów inĪynierskich kpl. -  -                  246 000,00 zł  
  Usunięcie drzew i krzaków          

6 ĝcinanie drzew i karczowanie pni, wycinka krzaków z wywozem i utylizacją m2 2 911 200                  1,45                  4 230 267,63 zł  
  Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny          

7 Usunięcie w-wy ziemi urodz. (humusu) gr. w -wy do 25 cm m
2
 4 412 632                  6,61                29 167 497,52 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 3-7            40 237 625,61 zł  
  Rozbiórka nawierzchni         

8 Rozbiórka nawierzchni - warstwy bitumiczne m
2
 58 392,00              299,65                17 497 162,80 zł  

9 Rozbiórka nawierzchni - warstwy podbudowy m
2
 70 070,40              295,36                20 695 993,34 zł  

10 Rozbiórka nawierzchni - bruk, płyty betonowe m
2
 0,00              354,37                                  -   zł  

11 Rozbiórka nawierzchni gruntowych m
2
 24 480,00                  8,11                     198 532,80 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 8-11            38 391 688,94 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            78 629 314,55 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

  Przebudowa linii i kabli energetycznych          

  Przebudowa napowietrznych linii wysokiego napięcia          

12 Przebudowa napowietrznych linii WN 100kV  m 807,00            1 459,34                  1 177 687,38 zł  
13 Przebudowa napowietrznych linii WN 200kV  m 86,00            1 459,34                     125 503,24 zł  
14 Przebudowa napowietrznych linii WN 400kV  m 81,00            1 459,34                     118 206,54 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 12-14              1 421 397,16 zł  
  Przebudowa linii niskiego/Ğredniego napięcia          

15 Przebudowa linii nN m 8 525,64              203,95                  1 738 804,28 zł  
16 Przebudowa linii SN m 4 262,82              482,95                  2 058 728,92 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 15-16              3 797 533,20 zł  
  Przebudowa linii gazowych          

17 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN400 mb 11 000,00            1 439,53                15 834 775,00 zł  
18 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN700 mb 100,00            1 727,43                     172 743,00 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 17-18            16 007 518,00 zł  
  Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych          

19 Przebudowa telekomunikacyjnych kabli Ğwiatłowodowych wraz z zabezpieczeniem mb 431                95,85                      41 311,35 zł  
  Przebudowa sieci kanalizacyjnej          

20 Przebudowa sieci kanalizacyjnej mb 1 776,18            1 480,00                  2 628 739,00 zł  
  Przebudowa sieci wodociągowej          

21 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z demontaĪem mb 4 262,82              571,00                  2 434 070,22 zł  
  Przebudowa cieków - roboty melioracyjne          

22 Przebudowa cieków wraz z umocnieniem dna (z wył. przepustów) i zasypaniem likwidowanych mb 9 884,64              340,00                  3 360 777,60 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 19-22              8 464 898,17 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            29 691 346,53 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

  
Przygotowanie podłoĪa - wraz z profilowaniem, zagęszczeniem podłoĪa lub ze 
wzmocnieniem podłoĪa 

         

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV bez wzmocnienia podłoża          

23 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa bez wzmocnienia m
2
 2 826 400                  8,11                22 933 409,60 zł  

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV ze wzmocnieniem podłoża          

24 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa ze wzmocnieniem m
2
 2 594 400                16,61                43 092 984,00 zł  

  Wymiana Gruntów           

25 Wymiana Gruntów  m
2
 934 400                67,00                62 604 800,00 zł  

  Wykonanie wykopów pod drogi, rowy, zbiorniki retencyjne          

26 Wyk. wykopów  w gr. kat. I-IV m
3
 678 449                12,92                  8 763 087,97 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-26          137 394 281,57 zł  

  Wykonanie nasypów          

27 Wyk. nasypów m
3
 6 694 694                52,00              348 124 088,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-27          485 518 369,57 zł  

V OBIEKTY INĩYNIERSKIE*          

  Wiadukty, mosty, przejĞcia dla duĪych, Ğrednich i małych zwierząt oraz przepusty          

28 
Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, WS, WD, ES, P/WS/PZM, MS(ES)/PZM, 
ES/PZDsz 

kpl. - -          302 697 121,60 zł  

29 Wykonanie przejĞć dla duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. - -              3 397 688,00 zł  
30 Wykonanie przejĞć dla małych zwierząt: P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. - -            12 945 375,00 zł  
31 Wykonanie przepustów: P kpl. - -            12 980 950,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 28-31          332 021 134,60 zł  
VI ODWODNIENIE          

  Kanalizacja deszczowa          

32 Kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi kpl. - -          133 831 131,52 zł  
33 Wyk. zbiorników retencyjnych z pompowniami, osadnikami oraz separatorami kpl. - -            22 534 958,46 zł  
34 Wyk. kanalizacji deszczowej tłocznej kpl. - -            75 512 256,85 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 32-34          231 878 346,84 zł  
VII NAWIERZCHNIE          
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  Nawierzchnia podatna          

35 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR7 (trasa główna S16) m
2
 1 420 940              304,68              432 931 999,20 zł  

36 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR6 (drogi krajowe) m
2
 75 090              227,13                17 055 191,70 zł  

37 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR5 (łącznice) m
2
 67 800              201,71                13 675 938,00 zł  

38 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (łącznice) m
2
 13 200              169,67                  2 239 644,00 zł  

39 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (drogi wojewódzkie) m
2
 27 440              169,67                  4 655 744,80 zł  

40 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi powiatowe) m
2
 129 356              142,39                18 418 972,36 zł  

41 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi autobusowe) m
2
 55 438              142,39                  7 893 845,30 zł  

42 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (dodatkowe jezdnie) m
2
 142 094              105,73                15 023 598,62 zł  

43 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (drogi gminne) m
2
 203 223              105,73                21 486 767,79 zł  

44 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR1 (drogi dojazdowe, serwisowe) m
2
 142 094                90,41                12 846 718,54 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-44          546 228 420,31 zł  

  Pozostałe nawierzchnie          

  
Wykonanie nawierzchni: 

chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, drogi technologiczne 
         

45 Wyk. nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cem.-piask. - chodniki m
2
 3 000                94,73                     284 190,00 zł  

46 Wyk. nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa - ĞcieĪki rowerowe m
2
 2 400              140,00                     336 000,00 zł  

47 Wyk. nawierzchni z płyt aĪurowych na podsypce cem.-piask.- drogi technologiczne m
2
 142 094                83,40                11 850 639,60 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 45-47            12 470 829,60 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-47          558 699 249,91 zł  

VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

  Umocnienie skarp, rowów          

48 Umocnienie skarp i rowów- humusowanie m
2
 2 475 606                  5,21                12 897 907,26 zł  

49 Umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie m
2
 1 403 985                10,03                14 081 969,55 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-49            26 979 876,81 zł  

IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

  Oznakowanie poziome i pionowe          

50 Oznakowanie poziome i pionowe S16 km 71,05        520 000,00                36 944 440,00 zł  
51 Oznakowanie poziome i pionowe w węzłach szt. 6        380 000,00                  2 280 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-51            39 224 440,00 zł  
  Bariery ochronne          

52 Bariery ochronne m 142 094              193,37                27 476 716,78 zł  
53 Osłony energochłonne szt. 24          30 596,36                     734 312,64 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 52-53            28 211 029,42 zł  
  Infrastruktura teletechniczna          

54 Kanał technologiczny wraz ze studniami i zabezpieczeniem mb 85 256              484,68                41 322 071,95 zł  
  OĞwietlenie dróg          

55 OĞwietlenie dróg w węzłach szt. 6     1 088 544,00                  6 531 264,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-55          115 288 805,37 zł  

X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA*          

  Wiadukty, mosty          

56 Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, P/WS/PZM, ES/PZDsz kpl. -  -           363 952 742,40 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  PrzejĞcia dla zwierząt          

57 PrzejĞcia duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. -  -             21 180 936,00 zł  
58 PrzejĞcia małych zwierząt: P, P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. -  -             17 386 200,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-58          402 519 878,40 zł  
  Ekrany akustyczne przeciwhałasowe          

59 Wykonanie ekranów akustycznych przeciwhałasowych m 14 477            1 134,04                16 417 497,08 zł  
  Ogrodzenia dróg         

60 Wykonanie ogrodzenia drogi m 184 722                50,60                  9 346 943,32 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-60          428 284 318,80 zł  

XI ELEMENTY ULIC          

  KrawęĪniki na ławie z oporem (wystające, wtopione)          

61 Ustawienie krawęĪników na ławie z oporem m 178 303                79,22                14 125 195,35 zł  
  ObrzeĪa          

62 Ustawienie obrzeĪy na podsypce m 2 700                24,92                      67 284,00 zł  
  ĝcieki uliczne          

63 UłoĪenie Ğcieków ulicznych przykrawęĪnikowych m 178 303                31,40                  5 598 726,76 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 61-63            19 791 206,11 zł  

XII ZIELEŃ DROGOWA          

64 UłoĪenie kwietników, sadzenie drzew, krzewów kpl. -    31 996 136,52                31 996 136,52 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64            31 996 136,52 zł  

XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

65 Miejsca Obsługi PodróĪnych szt. 2    13 900 000,00                27 800 000,00 zł  
66 Obiekty Utrzymania Drogi szt. 1     7 500 000,00                  7 500 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 65-66            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       2 265 757 444,53 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

67 Dokumentacja projektowa  kpl. 1    94 963 124,22                94 963 124,22 zł  
68 Nadzór inwestorski kpl. 1    35 611 171,58                35 611 171,58 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 67-68          130 574 295,81 zł  
  Zaplecze wykonawcy         

69 Urządzenie i wyposaĪenie zaplecza Wykonawcy kpl. 1     5 093 449,81                  5 093 449,81 zł  
70 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy m-c 27        364 927,59                  9 853 044,93 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 69-70            14 946 494,74 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          145 520 790,55 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

71 Przygotowanie materiałów promocyjnych i promocja Inwestycji kpl. 1          27 500,00                      27 500,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  

* Szczegółowe koszty za obiekty inĪynierskie i elementy ochrony Ğrodowiska (wiadukty, mosty, przejĞcia dla zwierząt) znajdują się w oddzielnym zestawieniu 
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Tabela 15 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW – KORYTARZ F 

Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  GRUPA KOSZTÓW NR 1          

I POZYSKANIE TERENU NA CELE BUDOWLANE          

  Pozyskanie nieruchomoĞci na cele budowlane          

1 Pozyskanie nieruchomoĞci gruntowych na cele budowlane m
2
 5 099 600                32,33              164 887 066,67 zł  

2 Wykup lub budowa i zamiana budynków szt. 12        391 666,67                  4 700 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          169 587 066,67 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 2          

II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          

  Odtworzenie trasy i punktów wysokoĞciowych          

3 Roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokoĞciowe w terenie równinnym km 56,67          74 512,09                  4 222 600,14 zł  
  Wyburzenia budynków          

4 Wyburzenia budynków m2 2 400              260,00                     624 000,00 zł  
  Wyburzenia obiektów inĪynierskich          

5 Wyburzenia obiektów inĪynierskich kpl. -  -                               -   zł  
  Usunięcie drzew i krzaków          

6 ĝcinanie drzew i karczowanie pni, wycinka krzaków z wywozem i utylizacją m2 1 216 800                  1,45                  1 768 133,30 zł  
  Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny          

7 Usunięcie w-wy ziemi urodz. (humusu) gr. w -wy do 25 cm m
2
 3 569 720                  6,61                23 595 849,20 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 3-7            30 210 582,64 zł  
  Rozbiórka nawierzchni         

8 Rozbiórka nawierzchni - warstwy bitumiczne m
2
 48 912,00              299,65                14 656 480,80 zł  

9 Rozbiórka nawierzchni - warstwy podbudowy m
2
 58 694,40              295,36                17 335 977,98 zł  

10 Rozbiórka nawierzchni - bruk, płyty betonowe m
2
 0,00              354,37                                  -   zł  

11 Rozbiórka nawierzchni gruntowych m
2
 24 540,00                  8,11                     199 019,40 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 8-11            32 191 478,18 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW            62 402 060,82 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 3          

III PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ           

  Przebudowa linii i kabli energetycznych          

  Przebudowa napowietrznych linii wysokiego napięcia          

12 Przebudowa napowietrznych linii WN 100kV  m 0,00            1 459,34                                  -   zł  
13 Przebudowa napowietrznych linii WN 200kV  m 0,00            1 459,34                                  -   zł  
14 Przebudowa napowietrznych linii WN 400kV  m 91,00            1 459,34                     132 799,94 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 12-14                132 799,94 zł  
  Przebudowa linii niskiego/Ğredniego napięcia          

15 Przebudowa linii nN m 6 800,40              203,95                  1 386 941,58 zł  
16 Przebudowa linii SN m 3 400,20              482,95                  1 642 126,59 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 15-16              3 029 068,17 zł  
  Przebudowa linii gazowych          

17 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN400 mb 0,00            1 439,53                                  -   zł  
18 Przebudowa projektowanego (stan na 03.07.2019) gazociągu DN700 mb 100,00            1 727,43                     172 743,00 zł  
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 17-18                172 743,00 zł  
  Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych          

19 Przebudowa telekomunikacyjnych kabli Ğwiatłowodowych wraz z zabezpieczeniem mb 450                95,85                      43 132,50 zł  
  Przebudowa sieci kanalizacyjnej          

20 Przebudowa sieci kanalizacyjnej mb 1 416,75            1 480,00                  2 096 790,00 zł  
  Przebudowa sieci wodociągowej          

21 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z demontaĪem mb 3 400,20              571,00                  1 941 514,20 zł  
  Przebudowa cieków - roboty melioracyjne          

22 Przebudowa cieków wraz z umocnieniem dna (z wył. przepustów) i zasypaniem likwidowanych mb 4 799,36              340,00                  1 631 782,40 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 19-22              5 713 219,10 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW              9 047 830,21 zł  
  GRUPA KOSZTÓW NR 4          

  ROBOTY BUDOWLANE         

IV ROBOTY ZIEMNE          

  
Przygotowanie podłoĪa - wraz z profilowaniem, zagęszczeniem podłoĪa lub ze 
wzmocnieniem podłoĪa 

         

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV bez wzmocnienia podłoża          

23 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa bez wzmocnienia m
2
 2 522 400                  8,11                20 466 753,60 zł  

  Profil. i zagęszcz. podłoża w gruncie kat I-IV ze wzmocnieniem podłoża          

24 Profilowanie i zagęszczenie podłoĪa ze wzmocnieniem m
2
 1 353 600                16,61                22 483 296,00 zł  

  Wymiana Gruntów           

25 Wymiana Gruntów  m
2
 1 134 400                67,00                76 004 800,00 zł  

  Wykonanie wykopów pod drogi, rowy, zbiorniki retencyjne          

26 Wyk. wykopów  w gr. kat. I-IV m
3
 457 526                12,92                  5 909 568,13 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-26          124 864 417,73 zł  

  Wykonanie nasypów          

27 Wyk. nasypów m
3
 3 620 824                52,00              188 282 848,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 23-27          313 147 265,73 zł  

V OBIEKTY INĩYNIERSKIE*          

  Wiadukty, mosty, przejĞcia dla duĪych, Ğrednich i małych zwierząt oraz przepusty          

28 
Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, WS, WD, ES, P/WS/PZM, MS(ES)/PZM, 
ES/PZDsz 

kpl. - -          194 355 096,00 zł  

29 Wykonanie przejĞć dla duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. - -              7 174 785,60 zł  
30 Wykonanie przejĞć dla małych zwierząt: P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. - -                 641 250,00 zł  
31 Wykonanie przepustów: P kpl. - -              9 250 150,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 28-31          211 421 281,60 zł  
VI ODWODNIENIE          

  Kanalizacja deszczowa          

32 Kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi kpl. - -          106 749 197,34 zł  
33 Wyk. zbiorników retencyjnych z pompowniami, osadnikami oraz separatorami kpl. - -            17 974 806,76 zł  
34 Wyk. kanalizacji deszczowej tłocznej kpl. - -            60 231 671,93 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 32-34          184 955 676,03 zł  
VII NAWIERZCHNIE          
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

  Nawierzchnia podatna          

35 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR7 (trasa główna S16) m
2
 1 133 400              304,68              345 324 312,00 zł  

36 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR6 (drogi krajowe) m
2
 69 660              227,13                15 821 875,80 zł  

37 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR5 (łącznice) m
2
 59 700              201,71                12 042 087,00 zł  

38 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (łącznice) m
2
 6 600              169,67                  1 119 822,00 zł  

39 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR4 (drogi wojewódzkie) m
2
 18 884              169,67                  3 204 048,28 zł  

40 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi powiatowe) m
2
 70 393              142,39                10 023 316,23 zł  

41 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR3 (drogi autobusowe) m
2
 30 169              142,39                  4 295 706,95 zł  

42 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (dodatkowe jezdnie) m
2
 113 340              105,73                11 983 438,20 zł  

43 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR2 (drogi gminne) m
2
 110 578              105,73                11 691 411,94 zł  

44 Wyk. nawierzchni podatnej z MMA - KR1 (drogi dojazdowe, serwisowe) m
2
 113 340                90,41                10 247 069,40 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-44          425 753 087,80 zł  

  Pozostałe nawierzchnie          

  
Wykonanie nawierzchni: 

chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, drogi technologiczne 
         

45 Wyk. nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cem.-piask. - chodniki m
2
 3000                94,73                     284 190,00 zł  

46 Wyk. nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa - ĞcieĪki rowerowe m
2
 2400              140,00                     336 000,00 zł  

47 Wyk. nawierzchni z płyt aĪurowych na podsypce cem.-piask.- drogi technologiczne m
2
 113 340                83,40                  9 452 556,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 45-47            10 072 746,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 35-47          435 825 833,80 zł  

VIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          

  Umocnienie skarp, rowów          

48 Umocnienie skarp i rowów- humusowanie m
2
 2 363 911                  5,21                12 315 976,31 zł  

49 Umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie m
2
 890 885                10,03                  8 935 576,55 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 48-49            21 251 552,86 zł  

IX URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU          

  Oznakowanie poziome i pionowe          

50 Oznakowanie poziome i pionowe S16 km 56,67        520 000,00                29 468 400,00 zł  
51 Oznakowanie poziome i pionowe w węzłach szt. 4        380 000,00                  1 520 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-51            30 988 400,00 zł  
  Bariery ochronne          

52 Bariery ochronne m 113 340              193,37                21 916 555,80 zł  
53 Osłony energochłonne szt. 16          30 596,36                     489 541,76 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 52-53            22 406 097,56 zł  
  Infrastruktura teletechniczna          

54 Kanał technologiczny wraz ze studniami i zabezpieczeniem mb 68 004              484,68                32 960 178,72 zł  
  OĞwietlenie dróg          

55 OĞwietlenie dróg w węzłach szt. 4     1 088 544,00                  4 354 176,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 50-55            90 708 852,28 zł  

X ELEMENTY OCHRONY ĝRODOWISKA*          

  Wiadukty, mosty          
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Nr poz. 
cenowej 

Opis robót Jednostka IloĞć 
Cena 

jednostkowa 
WartoĞć 

56 Wykonanie wiaduktów, mostów: MS/PZDsz, MS/PZDdz, P/WS/PZM, ES/PZDsz kpl. -  -  
       1 185 829 632,00 

zł  
  PrzejĞcia dla zwierząt          

57 PrzejĞcia duĪych i Ğrednich zwierząt: PZDs, PZDsz, PZDd, PZDdz kpl. -  -             22 498 046,40 zł  
58 PrzejĞcia małych zwierząt: P, P/PZM, PZM, MS/PZM kpl. -  -               1 490 400,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-58       1 209 818 078,40 zł  
  Ekrany akustyczne przeciwhałasowe          

59 Wykonanie ekranów akustycznych przeciwhałasowych m 18 331            1 134,04                20 788 087,24 zł  
  Ogrodzenia dróg         

60 Wykonanie ogrodzenia drogi m 147 342                50,60                  7 455 505,20 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 56-60       1 238 061 670,84 zł  

XI ELEMENTY ULIC          

  KrawęĪniki na ławie z oporem (wystające, wtopione)          

61 Ustawienie krawęĪników na ławie z oporem m 140 074                79,22                11 096 662,28 zł  
  ObrzeĪa          

62 Ustawienie obrzeĪy na podsypce m 900                24,92                      22 428,00 zł  
  ĝcieki uliczne          

63 UłoĪenie Ğcieków ulicznych przykrawęĪnikowych m 140 074                31,40                  4 398 323,60 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 61-63            15 517 413,88 zł  

XII ZIELEŃ DROGOWA          

64 UłoĪenie kwietników, sadzenie drzew, krzewów kpl. -    25 521 430,27                25 521 430,27 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 64            25 521 430,27 zł  

XIII WYPOSAĩENIE TECHNICZNE          

65 Miejsca Obsługi PodróĪnych szt. 2    13 900 000,00                27 800 000,00 zł  
66 Obiekty Utrzymania Drogi szt. 1     7 500 000,00                  7 500 000,00 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 65-66            35 300 000,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW       2 571 710 977,30 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 5          

XIV PROJEKTOWANIE, NADZÓR, ZAPLECZE WYKONAWCY          

67 Dokumentacja projektowa  kpl. 1  105 726 434,73              105 726 434,73 zł  
68 Nadzór inwestorski kpl. 1    39 647 413,02                39 647 413,02 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 67-68          145 373 847,76 zł  
  Zaplecze wykonawcy         

69 Urządzenie i wyposaĪenie zaplecza Wykonawcy kpl. 1     5 093 449,81                  5 093 449,81 zł  
70 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy m-c 27        364 927,59                  9 853 044,93 zł  

RAZEM WARTOĝĆ NETTO POZ. 69-70            14 946 494,74 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW          160 320 342,50 zł  

  GRUPA KOSZTÓW NR 6          

XV POZOSTAŁE KOSZTY          

71 Przygotowanie materiałów promocyjnych i promocja Inwestycji kpl. 1          27 500,00                      27 500,00 zł  
RAZEM WARTOĝĆ NETTO DLA GRUPY KOSZTÓW                  27 500,00 zł  

* Szczegółowe koszty za obiekty inĪynierskie i elementy ochrony Ğrodowiska (wiadukty, mosty, przejĞcia dla zwierząt) znajdują się w oddzielnym zestawieniu 
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Tabela 16 KOSZTY JEDNOSTKOWE OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA 

Lp. Obiekt inĪynierski  Jednostka Cena 

1 Rama Īelbetowa 1,5m x 1,5m m 7 500,00 zł 
2 Rama Īelbetowa 2,0m x 1,5m m 9 700,00 zł 
3 Rama Īelbetowa 3,0m x 2,0m m 18 500,00 zł 
4 Rama Īelbetowa 6,0m x 2,0m m 34 200,00 zł 
5 Belkowy Īelbetowy (WD) m2 7 100,00 zł 
6 Belkowy Īelbetowy m2 7 700,00 zł 
7 Rama Īelbetowa < 6m m2 5 100,00 zł 
8 Rama Īelbetowa ≥ 6m m2 7 500,00 zł 
9 Belkowy spręĪony m2 7 800,00 zł 

Roboty rozbiórkowe 

10 Rozbiórka przepustu m 1 000,00 zł   
11 Rozbiórka obiektu inĪynierskiego m2 1 850,00 zł   

Tabela 17 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW ROZBIÓREK OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ A 

Nr obiektu 
Rodzaj 
obiektu 

PikietaĪ Przeszkoda Uwagi DługoĞć [m] SzerokoĞć [m] Jednostka Cena jednostkowa Cena 

1 P 8+037 Ciek bez nazwy droga 178014N 12 - m 1 000,00 12 000,00 zł 
2 P 10+088 Ciek bez nazwy droga 103321B 12 - m 1 000,00 12 000,00 zł 
3 M 21+849 Binduga droga 103318B 15 8 m2 1 850,00 222 000,00 zł 

Tabela 18 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW ROZBIÓREK OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ B 

KORYTARZ B (~48+264 - ~50+016 w starym Ğladzie) 

Nr obiektu Rodzaj obiektu PikietaĪ Przeszkoda Uwagi DługoĞć [m] SzerokoĞć [m] Jednostka Cena jednostkowa Cena 

Brak          

Tabela 19 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW ROZBIÓREK OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ C 

KORYTARZ C (~24+968 - ~31+075 wzdłuĪ starego Ğladu, ~31+075 - ~34+725 oraz ~50+989 - ~52+747 w starym Ğladzie) 

Nr obiektu Rodzaj obiektu PikietaĪ Przeszkoda Uwagi DługoĞć [m] SzerokoĞć [m] Jednostka Cena jednostkowa Cena 

1 P 5+982 Ciek bez nazwy droga DK65 16 - m 1 000,00 16 000,00 zł 
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Tabela 20 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW ROZBIÓREK OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ C PODWARIANT 

KORYTARZ C (~24+968 - ~31+075 wzdłuĪ starego Ğladu, ~31+075 - ~34+725 oraz ~50+989 - ~52+747 w starym Ğladzie) 

Nr obiektu Rodzaj obiektu PikietaĪ Przeszkoda Uwagi DługoĞć [m] SzerokoĞć [m] Jednostka Cena jednostkowa Cena 

1 P 5+982 Ciek bez nazwy droga DK65 16 - m 1 000,00 16 000,00 zł 

Tabela 21 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW ROZBIÓREK OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ D 

Nr obiektu Rodzaj obiektu PikietaĪ Przeszkoda Uwagi DługoĞć [m] SzerokoĞć [m] Jednostka Cena jednostkowa Cena 

1 P 1+215 Ciek bez nazwy droga gruntowa 15 - m 1 000,00   15 000,00 zł 
2 P 36+639 Ciek bez nazwy droga 1799B 20 - m 1 000,00   20 000,00 zł 

Tabela 22 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW ROZBIÓREK OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ E 

Nr 
obiektu 

Rodzaj obiektu PikietaĪ Przeszkoda Uwagi DługoĞć [m] SzerokoĞć [m] Jednostka Cena jednostkowa Cena 

1 P 10+140 Ciek bez nazwy droga 178014N 12 - m 1 000,00   12 000,00 zł 
2 P 12+191 Ciek bez nazwy droga 103321B 12 - m 1 000,00   12 000,00 zł 
3 M 23+951 Binduga droga 103318B 15 8 m2 1 850,00   222 000,00 zł 

Tabela 23 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW ROZBIÓREK OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ F 

KORYTARZ F (~48+283 - ~49+300 w starym Ğladzie) 

Nr obiektu Rodzaj obiektu PikietaĪ Przeszkoda Uwagi DługoĞć [m] SzerokoĞć [m] Jednostka Cena jednostkowa Cena 

BRAK                   
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Tabela 24 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ A 
N
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k
tu
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Pi
ki
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Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita [ŵ] 

Typ konstrukcji 

Je
d

n
o

st
k

a
 

Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

1 WD 0+000 Węzeł A-1 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 

4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

2 P 0+297 Ciek bez nazwy 
1,5 

40,5 1,5 40,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϯ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϬϯ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

3 P 0+981 Ciek bez nazwy 
1,5 

48 1,5 48 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

4 PZDsz 1+251 DǇďówka 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 

2x13,28 14 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł 
2 863 168,00 

zł ϭ ϬϬϮ ϭϬϴ,ϴϬ zł ϭ ϴϲϭ Ϭϱϵ,ϮϬ zł 

5 P/PZM 1+550 dopłǇw DǇďówki 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

34,5 6,5 34,5 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł 

1 681 875,00 

zł ϴϰϬ ϵϯϳ,ϱϬ zł ϴϰϬ ϵϯϳ,ϱϬ zł 

6 WD 2+245 178042N 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

7 P/PZM 2+789 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

36 6,5 36 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł 

1 755 000,00 

zł ϴϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϴϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł 

8 P/PZM 3+085 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

36,5 6,5 36,5 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł 

1 779 375,00 

zł 889 ϲϴϳ,ϱϬ zł ϴϴϵ ϲϴϳ,ϱϬ zł 

9 PZM 5+000   
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

34 4,5 34 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 
ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϳϴϬ ϯϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϳϴϬ ϯϬϬ,ϬϬ zł 

10 WD 5+539 178041N 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

11 PZDsz 6+592 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 

2x13,28 14 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł 
2 863 168,00 

zł ϭ ϬϬϮ ϭϬϴ,ϴϬ zł ϭ ϴϲϭ Ϭϱϵ,ϮϬ zł 

12 PZM 6+900   
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

45,5 4,5 45,5 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 
ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł 

1 044 225,00 

zł Ϭ,ϬϬ zł ϭ Ϭϰϰ ϮϮϱ,ϬϬ zł 

13 MS/PZDdz 7+663 rzeka RóżaŶiĐa szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
4 557 696,00 

zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 

14 WS 7+778 1680N 
  

2x13,28 17 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł 
3 476 704,00 

zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł 0,00 zł 

15 P/PZM 8+037 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

61 7 61 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł 

3 202 500,00 

zł ϭ ϲϬϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϭ ϲϬϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł 

16 P/PZM 9+099 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

37,5 6 37,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

1 282 500,00 

zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł 

17 P 9+546 Ciek bez nazwy 
1,5 

37,5 1,5 37,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita [ŵ] 

Typ konstrukcji 

Je
d

n
o

st
k

a
 

Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

18 WD 10+088 

Ciek bez 

nazwy/103321B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

19 P/PZM 10+170 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

35 7,5 35 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł 

1 968 750,00 

zł ϵϴϰ ϯϳϱ,ϬϬ zł ϵϴϰ ϯϳϱ,ϬϬ zł 

20 P/PZM 10+294 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

38 6 38 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

1 299 600,00 

zł ϲϰϵ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϵ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

21 P/PZM 10+404 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

40 6 40 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

1 368 000,00 

zł ϲϴϰ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϲϴϰ ϬϬϬ,ϬϬ zł 

22 P/PZM 10+530 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

39 6 39 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

1 333 800,00 

zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł 

23 P/PZM 10+645 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

40 6 40 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

1 368 000,00 

zł ϲϴϰ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϲϴϰ ϬϬϬ,ϬϬ zł 

24 PZM 10+700   
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

38 4,5 38 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 
ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϳϮ ϭϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϴϳϮ ϭϬϬ,ϬϬ zł 

25 WS 10+940 103321B 
  

2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

4 557 696,00 

zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

26 MS/PZDdz 11+073 

DopłǇw spod 
Konopek szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 
ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

4 557 696,00 

zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł 2 734 617,60 zł 

27 WD 12+129 1802B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

28 WD 12+686 1803B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

29 P/PZM 12+743 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

36 6 36 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

1 231 200,00 

zł ϲϭϱ ϲϬϬ,ϬϬ zł ϲϭϱ ϲϬϬ,ϬϬ zł 

30 WS 13+696 DK61 
  

2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

5 593 536,00 

zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

31 WD 15+948 1808B 
2x25m 

12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 607 616,00 

zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

32 WD 17+941 103324B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

33 MS/PZDdz 18+680 

DopłǇw spod 
Popowa szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 
ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

4 972 032,00 

zł ϭ ϵϴϴ ϴϭϮ,ϴϬ zł 2 983 Ϯϭϵ,ϮϬ zł 

34 PZDd 20+000   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 17 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł 
3 476 704,00 

zł Ϭ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł 

35 P 20+852 Ciek bez nazwy 
1,5 

46,5 1,5 46,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł 348 750,00 zł Ϭ,ϬϬ zł 
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36 PZDd 21+047   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 17 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł 
3 476 704,00 

zł Ϭ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł 

37 P 21+216 Ciek bez nazwy 
1,5 

47,5 1,5 47,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϯϱϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł 0,00 zł 

38 P 21+278 Ciek bez nazwy 
1,5 

45 1,5 45 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

39 P 21+373 Ciek bez nazwy 
1,5 

41 1,5 41 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

40 P 21+425 Ciek bez nazwy 
1,5 

39,5 1,5 39,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

41 P 21+533 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

42 P 21+635 Ciek bez nazwy 
1,5 

39,5 1,5 39,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

43 P 21+712 Ciek bez nazwy 
1,5 

43 1,5 43 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

44 WS 23+951 103318B 
  

2x13,28 17 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

3 521 856,00 

zł ϯ ϱϮϭ ϴϱϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
45 MS (istn.) 21+849 Ciek bez nazwy - - - - - - - -     

46 MS/PZDdz 22+070 Binduga szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
4 557 696,00 

zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 

47 P 22+204 Ciek bez nazwy 
1,5 

50 1,5 50 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

48 P 22+239 Ciek bez nazwy 
1,5 

49 1,5 49 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

49 P 22+361 Ciek bez nazwy 
1,5 

46 1,5 46 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

50 P 22+418 Ciek bez nazwy 
1,5 

43,5 1,5 43,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϯϮϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

51 WD 24+062 103323B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

52 WD 24+649 142543B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

53 P 25+364 Ciek bez nazwy 
1,5 

39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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54 WD 25+522 103343B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

55 WS 27+497 1809B 
  

2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

5 593 536,00 

zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

56 WD 28+276 2044B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

57 WS 31+447 LK38/DK65 
  

2x13,28 92 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

19 059 456,00 

zł ϭϵ Ϭϱϵ ϰϱϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

58 MS/PZDdz 32+862 rzeka Ełk szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 57 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
11 808 576,00 

zł ϰ ϳϮϯ ϰϯϬ,ϰϬ zł ϳ Ϭϴϱ ϭϰϱ,ϲϬ zł 

59 WS 33+436 142511B   2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

2 900 352,00 

zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł 0,00 zł 

60 P 34+208 Ciek bez nazwy 
1,5 

39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

61 WS 34+784 142513B   2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

2 900 352,00 

zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

62 MS/PZDdz 36+380 KaŶał Łęg szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
4 557 696,00 

zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 

63 P 36+657 Ciek bez nazwy 
1,5 

47 1,5 47 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

64 WS 37+412   
  

2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

5 593 536,00 

zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

65 P 37+711 Ciek bez nazwy 
1,5 

47 1,5 47 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

66 PZDsz 37+888 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 

2x13,28 15 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł 
3 067 680,00 

zł ϭ Ϭϳϯ ϲϴϴ,ϬϬ zł 1 993 992,00 zł 

67 P 38+068 Ciek bez nazwy 
1,5 

38,5 1,5 38,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϯϴϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

68 P/PZM 38+419 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

44 6 44 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

1 504 800,00 

zł ϳϱϮ ϰϬϬ,ϬϬ zł ϳϱϮ ϰϬϬ,ϬϬ zł 

69 P/PZM 38+609 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

52 6 52 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

1 778 400,00 

zł ϴϴϵ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϴϴϵ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

70 P 38+882 Ciek bez nazwy 
1,5 

56 1,5 56 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϮϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϰϮϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł 0,00 zł 

71 ES 

39+450 

- 

41+350 Biebrza 1900 2x13,28 1900 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
393 619 

ϮϬϬ,ϬϬ zł ϯϵ ϯϲϭ ϵϮϬ,ϬϬ zł 
354 257 280,00 

zł 
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72 WS 41+860 DW670   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

5 593 536,00 

zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

73 P 42+052 

DopłǇw w 
Szafrankach 

2 
52 2 52 

Raŵa żelďetowa 
2,0m x 1,5m 

m 
ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϱϬϰ ϰϬϬ,ϬϬ zł ϱϬϰ ϰϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

74 P/PZM 42+238 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

45 6 45 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

1 539 000,00 

zł ϳϲϵ ϱϬϬ,ϬϬ zł 769 500,00 zł 

75 P 42+460 Ciek bez nazwy 
1,5 

40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

76 WD 44+254 1847B 
2x25m 

12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 607 616,00 

zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

77 WD 44+523 103373B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

78 WS 47+211 1416B 
  

2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

5 593 536,00 

zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

79 WS/PZDsz 48+843 104043B 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 

2x13,28 32 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
6 629 376,00 

zł ϯ ϯϭϰ ϲϴϴ,ϬϬ zł ϯ ϯϭϰ ϲϴϴ,ϬϬ zł 

80 WD 49+946 1417B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

81 WD 51+756 104040B 
2x25m 

10,98 52 10,98 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 053 816,00 

zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

82 WD 52+335 1415B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

83 P 52+772 

DopłǇw spod 
KoleśŶik 

2 
51 2 51 

Raŵa żelďetowa 
2,0m x 1,5m 

m 
ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϰϵϰ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϰϵϰ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

84 WS 53+008 1412B   2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

4 557 696,00 

zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

85 P 53+853 Ciek bez nazwy 
1,5 

39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

86 WS 55+245 104036B 
  

2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

2 900 352,00 

zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

87 PZDsz 57+107 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 

2x13,28 14 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł 
2 863 168,00 

zł ϭ ϬϬϮ ϭϬϴ,ϴϬ zł ϭ ϴϲϭ Ϭϱϵ,ϮϬ zł 

88 MS/PZDsz 57+177 Tyrgonka szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 17 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł 
3 476 704,00 

zł ϭ ϳϯϴ ϯϱϮ,ϬϬ zł ϭ ϳϯϴ ϯϱϮ,ϬϬ zł 

89 WD 57+590 1404B 
2x25m 

12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 607 616,00 

zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita [ŵ] 

Typ konstrukcji 
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

90 P 58+309 Ciek bez nazwy 
1,5 

40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

91 P 58+817 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

92 WD 59+028 1411B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

93 P 59+509 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

94 P 60+002 Ciek bez nazwy 
1,5 

39,5 1,5 39,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

95 P 60+369 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

96 P 60+634 Ciek bez nazwy 
1,5 

41 1,5 41 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

97 WS 61+301 DK65 
  

2x13,28 32 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

6 629 376,00 

zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

98 P 62+346 Ciek bez nazwy 
1,5 

48 1,5 48 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

99 P 62+442 Ciek bez nazwy 
1,5 

51 1,5 51 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

100 MS/PZDdz 62+504 Nereśl szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
5 593 536,00 

zł Ϯ Ϯϯϳ ϰϭϰ,ϰϬ zł ϯ ϯϱϲ ϭϮϭ,ϲϬ zł 

101 P 62+573 Ciek bez nazwy 
1,5 

53 1,5 53 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϵϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϵϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

102 P 62+702 Ciek bez nazwy 
1,5 

51 1,5 51 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

103 WS 62+829 104050B 
  

2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

2 900 352,00 

zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

104 WD 65+051 104806B 
2x25m 

11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 238 416,00 

zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

105 P 66+546 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

106 P 66+822 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

107 P 66+988 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita [ŵ] 

Typ konstrukcji 
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

108 WD 67+612 DW671 
2x25m 

13,48 52 13,48 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 
4 976 816,00 

zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

109 P/PZM 68+305 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

38 6,5 38 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł 

1 852 500,00 

zł ϵϮϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϵϮϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł 

110 P 68+412 Ciek bez nazwy 
1,5 

42,5 1,5 42,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

111 P 68+531 Ciek bez nazwy 
1,5 

45 1,5 45 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

112 MS/PZDsz 68+679 Jaskranka szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
4 972 032,00 

zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł 

113 P 68+836 Ciek bez nazwy 
1,5 

42 1,5 42 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

114 P 68+959 Ciek bez nazwy 
1,5 

39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

115 WS 69+413 DK65 
  

2x13,28 37 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

7 665 216,00 

zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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Tabela 25 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ B 

KORYTARZ B (~48+264 - ~50+016 w starym Ğladzie) 
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Przeszkoda 

WyŵagaŶa rozpiętość 
[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita [ŵ] 

Typ konstrukcji 
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

1 WS 0+389 DK61   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
2 WD 1+589 1811B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

3 PZDdz 4+830 

DopłǇw z 
Wierzbowa szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 
ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 

4 WD 5+632 142557B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł 0,00 zł 
5 PZDd 6+078   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 20 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϭϰϯ ϯϲϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϰ ϭϰϯ ϯϲϬ,ϬϬ zł 
6 PZDdz 7+014 Binduga szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 20 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϭϰϯ ϯϲϬ,ϬϬ zł ϭ ϲϱϳ ϯϰϰ,ϬϬ zł 2 486 Ϭϭϲ,ϬϬ zł 
7 WD 7+842 1807B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
8 WD 9+611 103318B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

9 P 10+868 Ciek bez nazwy 1,5 37,5 1,5 37,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

10 WD 11+164 103323B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
11 WD 12+573 103343B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
12 WS 15+531 1809B   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
13 WD 16+030 2044B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

14 WS 19+341 LK38/DK65 
  

2x13,28 92 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

19 059 456,00 

zł ϭϵ Ϭϱϵ ϰϱϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

15 MS/PZDdz 20+756 rzeka Ełk szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 57 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
11 808 576,00 

zł ϰ ϳϮϯ ϰϯϬ,ϰϬ zł ϳ Ϭϴϱ ϭϰϱ,ϲϬ zł 
16 WS 21+330 142511B   2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

17 P 22+102 Ciek bez nazwy 1,5 39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

18 WS 22+678 142513B   2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

19 MS/PZDdz 24+275 KaŶał Łęg szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 

20 P 24+551 Ciek bez nazwy 1,5 47 1,5 47 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

21 WS 25+307 1799B   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

22 P 25+606 Ciek bez nazwy 1,5 47 1,5 47 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

23 PZDsz 25+782 Ciek bez nazwy szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 15 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ Ϭϲϳ ϲϴϬ,ϬϬ zł ϭ Ϭϳϯ ϲϴϴ,ϬϬ zł ϭ ϵϵϯ ϵϵϮ,ϬϬ zł 

24 P 25+962 Ciek bez nazwy 1,5 38,5 1,5 38,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϯϴϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita [ŵ] 

Typ konstrukcji 
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

25 P/PZM 26+314 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2,5m 44 6 44 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϱϬϰ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϳϱϮ ϰϬϬ,ϬϬ zł ϳϱϮ ϰϬϬ,ϬϬ zł 

26 P/PZM 26+503 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2,5m 52 6 52 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 1 778 400,00 zł ϴϴϵ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϴϴϵ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

27 P 26+776 Ciek bez nazwy 1,5 56 1,5 56 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϮϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϰϮϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

28 ES 

27+350 - 

29+150 Biebrza 1800 2x13,28 1800 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
372 902 400,00 

zł ϯϳ ϮϵϬ ϮϰϬ,ϬϬ zł 
335 612 160,00 

zł 
29 WS 29+705 DW670   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

30 P 30+505 

DopłǇw w 
Szafrankach 2 39 2 39 

Raŵa żelďetowa 
2,0m x 1,5m 

m 
ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϴ ϯϬϬ,ϬϬ zł 378 300,00 zł Ϭ,ϬϬ zł 

31 P 30+814 Ciek bez nazwy 1,5 51 1,5 51 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

32 P 31+145 Ciek bez nazwy 1,5 64 1,5 64 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϴϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϰϴϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

33 WS 31+395 LK38   2x13,28 32 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
34 WS 32+210 DK65   2x13,28 32 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
35 WD 33+398 1847B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
36 WD 33+912 103365B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

37 P 34+059 Ciek bez nazwy 1,5 45 1,5 45 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

38 P 34+311 Ciek bez nazwy 1,5 44 1,5 44 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

39 PZDsz 34+425 Gołda szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 16 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϮϳϮ ϭϵϮ,ϬϬ zł ϭ ϯϬϴ ϴϳϲ,ϴϬ zł ϭ ϵϲϯ ϯϭϱ,ϮϬ zł 
40 WD 35+525 103371B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
41 WS 36+547 104052B   2x13,28 12 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
42 PZDs 36+626   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 12 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł 
43 WD 39+401 1364B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

44 P 39+509 Ciek bez nazwy 1,5 38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

45 PZM 40+792   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37 4,5 37 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 
ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł 

46 WD 41+514 1363B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
47 WD 42+348 104048B 2x25m 10,98 52 10,98 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
48 WD 43+531 1367B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

49 P 43+732 

DopłǇw spod 
Kuczyna 2 37 2 37 

Raŵa żelďetowa 
2,0m x 1,5m 

m 
ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϴ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϴ ϵϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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50 WS 45+615 LK38   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
51 WS 46+044 DK65/1411B   2x13,28 42 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϴ ϳϬϭ Ϭϱϲ,ϬϬ zł ϴ ϳϬϭ Ϭϱϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

52 P 47+110 Ciek bez nazwy 1,5 38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

53 P 47+355 Ciek bez nazwy 1,5 40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

54 P 47+490 Ciek bez nazwy 1,5 39,5 1,5 39,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

55 P 47+705 Ciek bez nazwy 1,5 37 1,5 37 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

56 WD 49+269 104771B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

57 P 50+375 Ciek bez nazwy 1,5 55 1,5 55 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϭϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϭϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

58 P 50+502 Ciek bez nazwy 1,5 54 1,5 54 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϬϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϰϬϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

59 MS/PZDdz 50+590 Nereśl szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϮ ϬϯϮ,ϬϬ zł ϭ ϵϴϴ ϴϭϮ,ϴϬ zł Ϯ ϵϴϯ Ϯϭϵ,ϮϬ zł 

60 P 50+692 Ciek bez nazwy 1,5 46 1,5 46 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

61 WD 50+841 104050B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
62 WD 52+213 104806B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
63 PZDd 52+826   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 17 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł 
64 WD 53+511 104815B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

65 P 54+564 Ciek bez nazwy 1,5 40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

66 WD 54+809 DW671 2x25m 13,48 52 13,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

67 P/PZM 55+382 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2,5m 2x13,28 6 37,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϮϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł 

68 P 55+494 Ciek bez nazwy 1,5 42 1,5 42 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

69 P 55+602 Ciek bez nazwy 1,5 45 1,5 45 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

70 MS/PZDsz 55+737 Jaskranka szer. przejśĐia ŵiŶ. 10m 2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϮ ϬϯϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϴϯ Ϯϭϵ,ϮϬ zł ϭ ϵϴϴ ϴϭϮ,ϴϬ zł 

71 P 55+884 Ciek bez nazwy 1,5 42,5 1,5 42,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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72 P 56+001 Ciek bez nazwy 1,5 40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

73 WS 56+538 DK65   2x13,28 37 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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Tabela 26 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ C 

KORYTARZ C (~24+968 - ~31+075 wzdłuĪ starego Ğladu, ~31+075 - ~34+725 oraz ~50+989 - ~52+747 w starym Ğladzie) 

N
r 

o
b

ie
k

tu
 

R
o

d
za

j 

o
b

ie
k

tu
 

Pi
ki

et
aż

 
Przeszkoda 

WyŵagaŶa rozpiętość 
[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita 
[m] 

Typ konstrukcji 

Je
d

n
o

st
k

a
 

Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

1 WS 0+391 DK61   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
2 WD 1+563 1811B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
3 WD 3+123 1807B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
4 WD 5+274 103329B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

5 P 5+982 

DopłǇw spod 
Popowa 

3 38,5 
3 38,5 

Raŵa żelďetowa 
3,0m x 2,0m 

m 
ϭϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϳϭϮ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϳϭϮ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

6 WD 6+818 103330B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

7 P 7+301 

DopłǇw spod 
Popowa 

3 40 
3 40 

Raŵa żelďetowa 
3,0m x 2,0m 

m 
ϭϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϳϰϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϳϰϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

8 P 7+556 Ciek bez nazwy 
3 41 

3 41 

Raŵa żelďetowa 
3,0m x 2,0m 

m ϭϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϳϱϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϳϱϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
9 WD 8+830 1808B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

10 WS 10+439 1810B   2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
11 PZDs 11+559   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 12 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł 

12 WS 13+041 

103311N/ciek bez 

nazwy 
  

2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

13 P 13+178 Ciek bez nazwy 
1,5 50,5 

1,5 50,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϳϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

14 P 13+397 Ciek bez nazwy 
2 45 

2 45 

Raŵa żelďetowa 
2,0m x 1,5m 

m ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϰϯϲ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϯϲ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

15 P 13+678 Ciek bez nazwy 
1,5 43 

1,5 43 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
16 MS/PZDdz 13+888 Binduga szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 

17 P 14+507 Ciek bez nazwy 
1,5 50 

1,5 50 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
18 WS 14+812 142564N   2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
19 WD 17+877 1809B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
20 WD 19+260 103323B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

21 P 20+262 Ciek bez nazwy 
1,5 46 

1,5 46 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

22 PZDsz 20+426 

DopłǇw spod 
Gackich 

szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 
2x13,28 15 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 

m2 
ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ Ϭϲϳ ϲϴϬ,ϬϬ zł ϭ Ϭϳϯ ϲϴϴ,ϬϬ zł ϭ ϵϵϯ ϵϵϮ,ϬϬ zł 

23 P 21+064 

DopłǇw spod 
Gackich 

3 38 
3 38 

Raŵa żelďetowa 
3,0m x 2,0m 

m 
ϭϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϳϬϯ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϳϬϯ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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24 WD 21+557 2044B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

25 P 21+693 Ciek bez nazwy 
1,5 39 

1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

26 P 21+802 Ciek bez nazwy 
1,5 41,5 

1,5 41,5 

Rama żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϯϭϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

27 P 21+906 Ciek bez nazwy 
1,5 44,5 

1,5 44,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϯ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϯϯ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

28 P 22+125 Ciek bez nazwy 
1,5 41 

1,5 41 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
29 WS 28+325 DW668   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

30 ES 

28+400 

- 

31+100 Biebrza 

2700 

2x13,28 2700 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
559 353 600,00 

zł Ϯϳ ϵϲϳ ϲϴϬ,ϬϬ zł 
531 385 920,00 

zł 

31 PZM 31+250   
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ,ϱŵ 

90 4,5 90 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł Ϯ Ϭϲϱ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł Ϯ Ϭϲϱ ϱϬϬ,ϬϬ zł 
32 WS 32+511 Rozjazd Osowiec   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 7 ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

33 PZM 32+707   
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ,ϱŵ 

65 4,5 65 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϰϵϭ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϭ ϰϵϭ ϳϱϬ,ϬϬ zł 
34 WS 32+923 DW670/1838B   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 5 ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

35 PZM 33+171   
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ,ϱŵ 

45,5 4,5 45,5 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϭ Ϭϰϰ ϮϮϱ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϭ Ϭϰϰ ϮϮϱ,ϬϬ zł 
36 WD 36+128 1847B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 4 607 ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
37 WD 36+636 103365B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

38 P 36+783 Ciek bez nazwy 
1,5 40 

1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł 300 ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

39 P 37+035 Ciek bez nazwy 
1,5 44 

1,5 44 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
40 PZDsz 37+149 Gołda - 2x13,28 16 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϮϳϮ ϭϵϮ,ϬϬ zł ϭ ϯϬϴ ϴϳϲ,ϴϬ zł 1 963 315,20 zł 
41 WD 38+249 103371B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
42 WS 39+271 104052B   2x13,28 12 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
43 PZDs 39+350   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 12 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł 
44 WD 42+125 1364B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

45 P 42+233 Ciek bez nazwy 
1,5 38 

1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

46 PZM 43+516   
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

37 4,5 37 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł 
47 WD 44+238 1363B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
48 WD 45+072 104048B 2x25m 10,98 52 10,98 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 



 

 

Studium Techniczno – Ekonomiczno – ģrodowiskowe drogi krajowej nr S16 na odcinku Ełk – Knyszyn wraz z analizą  
i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji Ĥrodowiskowej 

ETAP I – Uproszczone Studium Korytarzowe - TOM E – Koszty Zadania Inwestycyjnego 
 

 
 

 

 

 
 

 

 STRONA - 68 - 

 

N
r 

o
b

ie
k

tu
 

R
o

d
za

j 

o
b

ie
k

tu
 

Pi
ki

et
aż

 

Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita 
[m] 

Typ konstrukcji 

Je
d

n
o

st
k

a
 

Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

49 WD 46+255 1367B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 7 ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

50 P 46+456 

DopłǇw spod 
Kuczyna 

2 37 
2 37 

Raŵa żelďetowa 
2,0m x 1,5m 

m 
ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϴ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϴ ϵϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

51 WS 48+339 LK38   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
52 WS 48+768 DK65/1411B   2x13,28 42 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϴ ϳϬϭ Ϭϱϲ,ϬϬ zł ϴ ϳϬϭ Ϭϱϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

53 P 49+834 Ciek bez nazwy 
1,5 38 

1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł 0,00 zł 

54 P 50+079 Ciek bez nazwy 
1,5 40 

1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

55 P 50+214 Ciek bez nazwy 
1,5 39,5 

1,5 39,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

56 P 50+429 Ciek bez nazwy 
1,5 37 

1,5 37 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
57 WD 51+993 104771B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

58 P 53+099 Ciek bez nazwy 
1,5 55 

1,5 55 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϭϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϭϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

59 P 53+226 Ciek bez nazwy 
1,5 54 

1,5 54 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϬϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϰϬϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
60 MS/PZDdz 53+314 Nereśl 3 2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϮ ϬϯϮ,ϬϬ zł ϭ ϵϴϴ ϴϭϮ,ϴϬ zł Ϯ ϵϴϯ Ϯϭϵ,ϮϬ zł 

61 P 53+416 Ciek bez nazwy 
1,5 46 

1,5 46 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
62 WD 53+565 104050B 2x25m 11,48 52 11,48 Belkowy żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
63 WD 54+937 104806B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
64 PZDd 55+550   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 17 26,56 Belkowy żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł 
65 WD 56+235 104815B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

66 P 57+288 Ciek bez nazwy 
1,5 40 

1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
7 ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

67 WD 58+533 DW671 2x25m 13,48 52 13,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

68 P/PZM 58+106 Ciek bez nazwy 
- 

37,5 6 37,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 1 282 ϱϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł 

69 P 58+218 Ciek bez nazwy 
1,5 42 

1,5 42 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

70 P 58+326 Ciek bez nazwy 
1,5 45 

1,5 45 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
71 MS/PZDsz 58+461 Jaskranka szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϮ ϬϯϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϴϯ Ϯϭϵ,ϮϬ zł ϭ ϵϴϴ ϴϭϮ,ϴϬ zł 
72 WD 58+533 DW671 2x25m 13,48 52 13,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł 4 976 ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

73 P 58+608 Ciek bez nazwy 
1,5 42,5 

1,5 42,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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WyŵagaŶa rozpiętość 
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(długość 
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jednostkowa 
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Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

74 P 58+725 Ciek bez nazwy 
1,5 40 

1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
75 WS 59+262 DK65   2x13,28 37 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

 

  



 

 

Studium Techniczno – Ekonomiczno – ģrodowiskowe drogi krajowej nr S16 na odcinku Ełk – Knyszyn wraz z analizą  
i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji Ĥrodowiskowej 

ETAP I – Uproszczone Studium Korytarzowe - TOM E – Koszty Zadania Inwestycyjnego 
 

 
 

 

 

 
 

 

 STRONA - 70 - 

 

Tabela 27 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ C PODWARIANT 

KORYTARZ C (~24+968 - ~31+075 wzdłuĪ starego Ğladu, ~31+075 - ~34+725 oraz ~50+989 - ~52+747 w starym Ğladzie) 
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Przeszkoda 

WyŵagaŶa rozpiętość 
[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita 
[m] 

Typ konstrukcji 
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

1 WS 0+391 DK61   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
2 WD 1+563 1811B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
3 WD 3+123 1807B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
4 WD 5+274 103329B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

5 P 5+982 

DopłǇw spod 
Popowa 

3 38,5 
3 38,5 

Raŵa żelďetowa 
3,0m x 2,0m 

m ϭϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϳϭϮ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϳϭϮ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
6 WD 6+818 103330B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

7 P 7+301 

DopłǇw spod 
Popowa 

3 40 
3 40 

Raŵa żelďetowa 
3,0m x 2,0m 

m 
18 500,00 zł ϳϰϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϳϰϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

8 P 7+556 Ciek bez nazwy 
3 41 

3 41 

Raŵa żelďetowa 
3,0m x 2,0m 

m ϭϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϳϱϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϳϱϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
9 WD 8+830 1808B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

10 WS 10+439 1810B   2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
11 PZDs 11+559   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 12 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł 

12 WS 13+041 

103311N/ciek bez 

nazwy 
  

2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

13 P 13+178 Ciek bez nazwy 
1,5 50,5 

1,5 50,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϳϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

14 P 13+397 Ciek bez nazwy 
2 45 

2 45 

Raŵa żelďetowa 
2,0m x 1,5m 

m ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϰϯϲ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϯϲ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

15 P 13+678 Ciek bez nazwy 
1,5 43 

1,5 43 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
16 MS/PZDdz 13+888 Binduga szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 

17 P 14+507 Ciek bez nazwy 
1,5 50 

1,5 50 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
18 WS 14+812 142564N   2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
19 WD 17+877 1809B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
20 WD 19+260 103323B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

21 P 20+262 Ciek bez nazwy 
1,5 46 

1,5 46 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

22 PZDsz 20+426 

DopłǇw spod 
Gackich 

szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 
2x13,28 15 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 

m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ Ϭϲϳ ϲϴϬ,ϬϬ zł ϭ Ϭϳϯ ϲϴϴ,ϬϬ zł ϭ ϵϵϯ ϵϵϮ,ϬϬ zł 

23 P 21+064 

DopłǇw spod 
Gackich 

3 38 
3 38 

Raŵa żelďetowa 
3,0m x 2,0m 

m ϭϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϳϬϯ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϳϬϯ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
24 WD 21+557 2044B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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25 P 21+693 Ciek bez nazwy 
1,5 39 

1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

26 P 21+802 Ciek bez nazwy 
1,5 41,5 

1,5 41,5 

Rama żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϯϭϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

27 P 21+906 Ciek bez nazwy 
1,5 44,5 

1,5 44,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϯ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϯϯ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

28 P 22+125 Ciek bez nazwy 
1,5 41 

1,5 41 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
29 WS 28+325 DW668   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

30 ES 

28+400 - 

31+100 Biebrza 
2700 

2x13,28 2700 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

559 353 600,00 

zł Ϯϳ ϵϲϳ ϲϴϬ,ϬϬ zł 
531 385 920,00 

zł 

31 ES 

31+100 - 

32+700 Twierdza Osowiec 
1600 

2x13,28 1600 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

331 468 800,00 

zł 
331 468 800,00 

zł Ϭ,ϬϬ zł 

32 PZM 32+707   
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ,ϱŵ 

65 4,5 65 

Rama żelďetowa < 
6m 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϰϵϭ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϭ ϰϵϭ ϳϱϬ,ϬϬ zł 
33 WS 32+923 DW670/1838B   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

34 PZM 33+171   
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ,ϱŵ 

45,5 4,5 45,5 

Rama żelďetowa < 
6m 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϭ Ϭϰϰ ϮϮϱ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϭ Ϭϰϰ ϮϮϱ,ϬϬ zł 
35 WD 36+128 1847B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
36 WD 36+636 103365B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 7 100,00 zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

37 P 36+783 Ciek bez nazwy 
1,5 40 

1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

38 P 37+035 Ciek bez nazwy 
1,5 44 

1,5 44 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł 330 000,00 zł ϯϯϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
39 PZDsz 37+149 Gołda - 2x13,28 16 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϮϳϮ ϭϵϮ,ϬϬ zł ϭ ϯϬϴ ϴϳϲ,ϴϬ zł ϭ ϵϲϯ ϯϭϱ,ϮϬ zł 
40 WD 38+249 103371B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
41 WS 39+271 104052B   2x13,28 12 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
42 PZDs 39+350   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 12 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł 
43 WD 42+125 1364B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

44 P 42+233 Ciek bez nazwy 
1,5 38 

1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

45 PZM 43+516   
szer. przejśĐia ŵiŶ. Ϯ.ϱŵ 

37 4,5 37 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł 
46 WD 44+238 1363B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
47 WD 45+072 104048B 2x25m 10,98 52 10,98 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
48 WD 46+255 1367B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

49 P 46+456 

DopłǇw spod 
Kuczyna 

2 37 
2 37 

Raŵa żelďetowa 
2,0m x 1,5m 

m ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϴ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϴ ϵϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
50 WS 48+339 LK38   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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51 WS 48+768 DK65/1411B   2x13,28 42 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 8 701 056,00 zł ϴ ϳϬϭ Ϭϱϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

52 P 49+834 Ciek bez nazwy 
1,5 38 

1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

53 P 50+079 Ciek bez nazwy 
1,5 40 

1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

54 P 50+214 Ciek bez nazwy 
1,5 39,5 

1,5 39,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

55 P 50+429 Ciek bez nazwy 
1,5 37 

1,5 37 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
56 WD 51+993 104771B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

57 P 53+099 Ciek bez nazwy 
1,5 55 

1,5 55 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϭϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϭϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

58 P 53+226 Ciek bez nazwy 
1,5 54 

1,5 54 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϬϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϰϬϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
59 MS/PZDdz 53+314 Nereśl 3 2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϮ ϬϯϮ,ϬϬ zł ϭ ϵϴϴ ϴϭϮ,ϴϬ zł Ϯ ϵϴϯ Ϯϭϵ,ϮϬ zł 

60 P 53+416 Ciek bez nazwy 
1,5 46 

1,5 46 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
61 WD 53+565 104050B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
62 WD 54+937 104806B 2x25m 11,48 52 11,48 Belkowy żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
63 PZDd 55+550   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 17 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł 
64 WD 56+235 104815B 2x25m 11,48 52 11,48 Belkowy żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

65 P 57+288 Ciek bez nazwy 
1,5 40 

1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
66 WD 58+533 DW671 2x25m 13,48 52 13,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 7 100,00 zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

67 P/PZM 58+106 Ciek bez nazwy 
- 

37,5 6 37,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϮϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł 

68 P 58+218 Ciek bez nazwy 
1,5 42 

1,5 42 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
7 500,00 zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

69 P 58+326 Ciek bez nazwy 
1,5 45 

1,5 45 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
70 MS/PZDsz 58+461 Jaskranka szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 7 ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϮ ϬϯϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϴϯ Ϯϭϵ,ϮϬ zł ϭ ϵϴϴ ϴϭϮ,ϴϬ zł 
71 WD 58+533 DW671 2x25m 13,48 52 13,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

72 P 58+608 Ciek bez nazwy 
1,5 42,5 

1,5 42,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
7 500,00 zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

73 P 58+725 Ciek bez nazwy 
1,5 40 

1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
74 WS 59+262 DK65   2x13,28 37 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł 7 665 216,00 zł Ϭ,ϬϬ zł 
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Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita 
[m] 

Typ konstrukcji 
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d
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

1 WD 0+512 Węzeł D-1 2x25m 2x13,28 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

2 P/PZM 1+215 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37 4,5 37 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 
ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł 

3 MS/PZM 1+897 Zdunek 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37 7,5 37 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯ Ϭϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϭ ϬϰϬ ϲϮϱ,ϬϬ zł 1 040 625,00 zł 

4 PZM 3+650   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 39 4,5 39 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 
ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϵϱ ϬϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϴϵϱ ϬϱϬ,ϬϬ zł 

5 P/PZM 3+758 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 39,5 6 39,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϯϱϬ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϲϳϱ ϰϱϬ,ϬϬ zł ϲϳϱ ϰϱϬ,ϬϬ zł 

6 P/PZM 4+007 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 42,5 6 42,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϰϱϯ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϳϮϲ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϳϮϲ ϳϱϬ,ϬϬ zł 

7 P/PZM 4+091 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 44 6 44 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϱϬϰ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϳϱϮ ϰϬϬ,ϬϬ zł ϳϱϮ ϰϬϬ,ϬϬ zł 

8 P/PZM 4+135 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 43,5 6 43,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϰϴϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł 743 ϴϱϬ,ϬϬ zł ϳϰϯ ϴϱϬ,ϬϬ zł 

9 P/PZM 4+189 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 43 6 43 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϰϳϬ ϲϬϬ,ϬϬ zł ϳϯϱ ϯϬϬ,ϬϬ zł ϳϯϱ ϯϬϬ,ϬϬ zł 

10 P/PZM 4+313 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 41,5 6 41,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϰϭϵ ϯϬϬ,ϬϬ zł ϳϬϵ ϲϱϬ,ϬϬ zł ϳϬϵ ϲϱϬ,ϬϬ zł 

11 P/PZM 4+528 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 40 6 40 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϯϲϴ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϲϴϰ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϲϴϰ ϬϬϬ,ϬϬ zł 

12 P/PZM 4+614 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 39 6 39 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϯϯϯ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł 

13 P/PZM 4+668 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 38 6 38 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ Ϯϵϵ ϲϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϵ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϵ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

14 P/PZM 4+736 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 38 6 38 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ Ϯϵϵ ϲϬϬ,ϬϬ zł 649 ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϵ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

15 P/PZM 4+952 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37,5 6 37,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϮϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł 

16 WS 5+097 178044N   2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

17 P/PZM 5+417 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 39 6 39 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϯϯϯ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł 

18 P/PZM 6+918 

DopłǇw spod 
Borów 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 

40 
7,5 40 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϮϱϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϭϮϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϭϮϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł 
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Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita 
[m] 

Typ konstrukcji 
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

19 P 7+019 

DopłǇw spod 
Borów 

3 47 
3 47 

Raŵa żelďetowa 
3,0m x 2,0m 

m 
ϭϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϴϲϵ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϴϲϵ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

20 MS/PZM 7+364 Karbowianka 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 2x13,28 32 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
21 WS 7+429 DK65   2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
22 WD 7+909 178012N 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

23 P/PZM 8+534 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 40 6 40 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϯϲϴ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϲϴϰ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϲϴϰ ϬϬϬ,ϬϬ zł 

24 MS/PZM 8+627 RóżaŶiĐa 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 

41 
7,5 41 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϯϬϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϭ ϭϱϯ ϭϮϱ,ϬϬ zł ϭ ϭϱϯ ϭϮϱ,ϬϬ zł 

25 P/PZM 8+736 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 39 6 39 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϯϯϯ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł 

26 P 8+845 Ciek bez nazwy 
1,5 

37,5 1,5 37,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

27 WD 8+952 1680N 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

28 P/PZM 9+407 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 34,5 6 34,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϭϳϵ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϱϴϵ ϵϱϬ,ϬϬ zł ϱϴϵ ϵϱϬ,ϬϬ zł 

29 PZM 10+000   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 36 4,5 36 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 
ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϮϲ ϮϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϴϮϲ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

30 WD 10+228 178014N 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

31 PZM 10+618   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37 4,5 37 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 
ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł 

32 WS 11+395 LK38   2x13,28 32 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
33 WS 11+522 178026N   2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
34 WS 12+451 DK65   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

35 P/PZM 13+219 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37 6,5 37 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϴϬϯ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϵϬϭ ϴϳϱ,ϬϬ zł ϵϬϭ ϴϳϱ,ϬϬ zł 

36 MS/PZDsz 13+406 Ełk 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 

2x13,28 37 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł ϲ ϭϯϮ ϭϳϮ,ϴϬ zł ϭ ϱϯϯ Ϭϰϯ,ϮϬ zł 

37 P 13+508 Ciek bez nazwy 
1,5 

39,5 1,5 39,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

38 P 13+659 Ciek bez nazwy 
1,5 

37 1,5 37 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

39 WD 13+992 1791B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
40 WS 16+660 DK61   2x13,28 32 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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41 P 18+544 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

42 WD 18+729 103336B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

43 P/PZM 20+734 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 35 6 35 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϭϵϳ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϱϵϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϱϵϴ ϱϬϬ,ϬϬ zł 

44 P 20+892 Ciek bez nazwy 
1,5 

44 1,5 44 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

45 PZDsz 20+989 Ciek bez nazwy szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 12 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł ϴϱϴ ϵϱϬ,ϰϬ zł ϭ ϱϵϱ ϭϵϯ,ϲϬ zł 

46 P 21+270 Ciek bez nazwy 
1,5 

43 1,5 43 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

47 P/PZM 21+405 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 39 6 39 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϯϯϯ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł 

48 P 21+559 Ciek bez nazwy 
1,5 

39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

49 P 21+671 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

50 MS/PZM 22+556 KaŶał SzǇŵański 
szer. przejśĐia ŵiŶ. 

2.5m 40,5 6,5 40,5 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϵϳϰ ϯϳϱ,ϬϬ zł ϵϴϳ ϭϴϳ,ϱϬ zł ϵϴϳ ϭϴϳ,ϱϬ zł 

51 P 22+971 Ciek bez nazwy 
1,5 

48 1,5 48 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

52 WS 23+294 103347B   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

53 MS/PZDsz 23+397 KaŶał KuwasǇ 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 

2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϯ ϳϵϲ ϳϲϴ,ϬϬ zł Ϯ ϳϵϲ ϳϲϴ,ϬϬ zł 

54 P 23+717 Ciek bez nazwy 
1,5 

41 1,5 41 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

55 P 23+912 Ciek bez nazwy 
1,5 

37 1,5 37 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

56 MS/PZDdz 25+020 Stare korǇto Ełku 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 

2x13,28 47 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϵ ϳϯϲ ϴϵϲ,ϬϬ zł ϳ ϳϴϵ ϱϭϲ,ϴϬ zł ϭ ϵϰϳ ϯϳϵ,ϮϬ zł 
57 WS 25+219     2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

58 P 26+556 Ciek bez nazwy 
1,5 

37 1,5 37 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

59 WS 27+607 Szlak turystyczny   2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

60 P 28+016 Ciek bez nazwy 
1,5 

39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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61 P 28+319 Ciek bez nazwy 
1,5 

39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

62 WS 28+704 1798B   2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

63 P 29+323 Ciek bez nazwy 
1,5 

41 1,5 41 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

64 P 29+466 Ciek bez nazwy 
1,5 

39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

65 P 30+153 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

66 WS 30+607 1798B   2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

67 MS/PZDdz 34+992 KaŶał Łęg 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 

2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 

68 P 35+297 Ciek bez nazwy 
1,5 

50,5 1,5 50,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϳϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

69 P 35+790 Ciek bez nazwy 
1,5 

42,5 1,5 42,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

70 WS/PZDsz/P 36+639 1799B 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 

2x13,28 37 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϵϵ ϭϮϵ,ϲϬ zł ϯ Ϭϲϲ Ϭϴϲ,ϰϬ zł 

71 P 36+832 Ciek bez nazwy 
1,5 51 

1,5 51 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

72 P/PZM 37+342 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 46 6 46 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϱϳϯ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϳϴϲ ϲϬϬ,ϬϬ zł ϳϴϲ ϲϬϬ,ϬϬ zł 

73 P/PZM 37+466 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 49 6 49 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϲϳϱ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϴϯϳ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϴϯϳ ϵϬϬ,ϬϬ zł 

74 P 37+741 Ciek bez nazwy 
1,5 56 

1,5 56 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϮϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϰϮϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

75 ES 

38+300 

- 

40+200 Biebrza 1900 2x13,28 1900 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
393 619 200,00 

zł 
39 361 920,00 

zł 
354 257 280,00 

zł 
76 WS 40+719 DW670   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

77 P 40+910 

DopłǇw w 
Szafrankach 

2 
52 2 52 

Raŵa żelďetowa 
2,0m x 1,5m 

m 
ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϱϬϰ ϰϬϬ,ϬϬ zł ϱϬϰ ϰϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

78 P/PZM 41+098 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 45 6 45 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m 
ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϱϯϵ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϳϲϵ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϳϲϵ ϱϬϬ,ϬϬ zł 

79 P 41+319 Ciek bez nazwy 
1,5 

40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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80 WD 43+113 1847B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
81 WD 44+523 103373B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
82 WS 46+070 1416B   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

83 WS/PZDsz 47+702 104043B 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 

2x13,28 32 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł ϯ ϯϭϰ ϲϴϴ,ϬϬ zł ϯ ϯϭϰ ϲϴϴ,ϬϬ zł 
84 WD 48+805 1417B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
85 WD 50+615 104040B 2x25m 10,98 52 10,98 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
86 WD 51+194 1415B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

87 P 51+631 

DopłǇw spod 
KoleśŶik 

2 
51 2 51 

Raŵa żelďetowa 
2,0m x 1,5m 

m 
ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϰϵϰ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϰϵϰ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

88 WS 51+868 1412B   2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

89 P 52+713 Ciek bez nazwy 
1,5 

39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

90 WS 54+104 104036B   2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
91 PZDsz 55+966 Ciek bez nazwy szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 14 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϴϲϯ ϭϲϴ,ϬϬ zł ϭ ϬϬϮ ϭϬϴ,ϴϬ zł ϭ ϴϲϭ Ϭϱϵ,ϮϬ zł 

92 MS/PZDsz 56+036 Tyrgonka 
2 

2x13,28 17 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 
m2 

ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł ϭ ϳϯϴ ϯϱϮ,ϬϬ zł ϭ ϳϯϴ ϯϱϮ,ϬϬ zł 
93 WD 56+449 1404B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

94 P 57+168 Ciek bez nazwy 
1,5 

40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

95 P 57+676 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

96 WD 57+887 1411B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

97 P 58+366 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

98 P 58+861 Ciek bez nazwy 
1,5 

39,5 1,5 39,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

99 P 59+228 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

100 P 59+493 Ciek bez nazwy 
1,5 

41 1,5 41 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

101 WS 60+161 DK65   2x13,28 32 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

102 P 61+205 Ciek bez nazwy 
1,5 

48 1,5 48 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

103 P 61+302 Ciek bez nazwy 
1,5 

51 1,5 51 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita 
[m] 

Typ konstrukcji 
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

104 MS/PZDdz 61+362 Nereśl 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 

2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϯ Ϯϯϳ ϰϭϰ,ϰϬ zł ϯ ϯϱϲ ϭϮϭ,ϲϬ zł 

105 P 61+432 Ciek bez nazwy 
1,5 

53 1,5 53 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϵϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϵϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

106 P 61+562 Ciek bez nazwy 
1,5 

51 1,5 51 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

107 WS 61+688 104050B   2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
108 WD 63+910 104806B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

109 P 65+405 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

110 P 65+681 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

111 P 65+847 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

112 WD 66+471 DW671 2x25m 13,48 52 13,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

113 P/PZM 67+164 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 38 6,5 38 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϴϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϵϮϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϵϮϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł 

114 P 67+271 Ciek bez nazwy 
1,5 42,5 

1,5 42,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

115 P 67+390 Ciek bez nazwy 
1,5 45 

1,5 45 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

116 MS/PZDsz 67+538 Jaskranka 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 

2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϮ ϬϯϮ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł 

117 P 67+695 Ciek bez nazwy 
1,5 42 

1,5 42 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

118 P 67+818 Ciek bez nazwy 
1,5 39 

1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m 
ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

119 WS 68+272 DK65   2x13,28 37 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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Tabela 29 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ E 

KORYTARZ E (~62+475 - ~64+242 w starym Ğladzie) 
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Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita 
[m] 

Typ konstrukcji 
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

1 WD 0+000 Węzeł E-1 
2x25m 

12,48 52 12,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

2 PZM 0+028   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37 4,5 37 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł 

3 P/PZM 0+209 Zdunek 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 39 6 39 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϯϯϯ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł 
4 WS 0+351 177026N   2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

5 MS(ES)/PZM 1+413 

Rozlewisko/tereny 

podŵokłe 
180 

2x13,28 182 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
37 704 576,00 

zł ϯϳ ϳϬϰ ϱϳϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

6 PZM 2+201   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 36 4,5 36 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϮϲ ϮϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϴϮϲ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

7 ES/PZDsz 3+493 
DopłǇw spod 
Miechowa/179042N 

szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 57 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 11 808 576,00 

zł ϵ ϰϰϲ ϴϲϬ,ϴϬ zł Ϯ ϯϲϭ ϳϭϱ,ϮϬ zł 

8 P/PZM 4+850 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 38 7 38 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 
7 ϱϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϵϵϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϵϵϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϵϵϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł 

9 WD 5+514 178044N 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

10 P/PZM 6+673 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 39 6 39 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϯϯϯ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł 

11 P 6+781 Ciek bez nazwy 
1,5 

39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
12 PZDsz 7+330 Karbowianka szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł ϭ Ϭϭϱ ϭϮϯ,ϮϬ zł ϭ ϴϴϱ ϮϮϴ,ϴϬ zł 

13 P/PZM 7+583 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37 6 37 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ Ϯϲϱ ϰϬϬ,ϬϬ zł ϲϯϮ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϲϯϮ ϳϬϬ,ϬϬ zł 

14 P/PZM 8+095 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 34 6 34 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 1 162 800,00 zł ϱϴϭ ϰϬϬ,ϬϬ zł ϱϴϭ ϰϬϬ,ϬϬ zł 

15 P/PZM 8+342 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 34,5 6 34,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϭϳϵ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϱϴϵ ϵϱϬ,ϬϬ zł ϱϴϵ ϵϱϬ,ϬϬ zł 

16 PZDs 8+597   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 12 26,56 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł 

17 PZM 8+996   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 45,5 4,5 45,5 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϭ Ϭϰϰ ϮϮϱ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϭ Ϭϰϰ ϮϮϱ,ϬϬ zł 
18 MS/PZDdz 9+769 RóżaŶiĐa szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 

19 WS 9+879 1680N 
  

2x13,28 17 26,56 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

20 P/PZM 10+140 Ciek bez nazwy szer. przejśĐia ŵiŶ. 61 7 61 Raŵa żelďetowa ≥ m2 ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϮϬϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϲϬϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϭ ϲϬϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł 
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jednostkowa 
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Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

2.5m 6m 

21 P/PZM 11+202 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37,5 6 37,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϮϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł 

22 P 11+649 Ciek bez nazwy 
1,5 

37,5 1,5 37,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

23 WD 12+191 

Ciek bez 

nazwy/103321B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

24 P/PZM 12+273 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 35 7,5 35 

Raŵa żelďetowa ≥ 
6m 

m2 ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϵϲϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϵϴϰ ϯϳϱ,ϬϬ zł ϵϴϰ ϯϳϱ,ϬϬ zł 

25 P/PZM 12+397 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 38 6 38 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ Ϯϵϵ ϲϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϵ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϵ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

26 P/PZM 12+507 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 40 6 40 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł 1 368 000,00 zł ϲϴϰ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϲϴϰ ϬϬϬ,ϬϬ zł 

27 P/PZM 12+633 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 39 6 39 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϯϯϯ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϲϲϲ ϵϬϬ,ϬϬ zł 

28 P/PZM 12+745 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 40 6 40 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϯϲϴ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϲϴϰ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϲϴϰ ϬϬϬ,ϬϬ zł 

29 PZM 12+800   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 38 4,5 38 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϳϮ ϭϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 872 100,00 zł 
30 WS 13+042 103321B   2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

31 MS/PZDdz 13+176 

DopłǇw spod 
Konopek 

szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 
2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 

32 WD 14+232 1802B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł 0,00 zł 

33 WD 14+789 1803B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

34 P/PZM 14+846 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 36 6 36 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ Ϯϯϭ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϲϭϱ ϲϬϬ,ϬϬ zł ϲϭϱ ϲϬϬ,ϬϬ zł 
35 WS 15+799 DK61   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

36 WD 18+051 1808B 
2x25m 

12,48 52 12,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

37 WD 20+044 103324B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

38 MS/PZDdz 20+783 

DopłǇw spod 
Popowa 

szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 
2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϮ ϬϯϮ,ϬϬ zł ϭ ϵϴϴ ϴϭϮ,ϴϬ zł 2 983 Ϯϭϵ,ϮϬ zł 

39 PZDd 22+103   
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 

2x13,28 17 26,56 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł 

40 P 22+955 Ciek bez nazwy 
1,5 

46,5 1,5 46,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϰϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
41 PZDd 23+150   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 17 26,56 Belkowy m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł 
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jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

żelďetowǇ 

42 P 23+319 Ciek bez nazwy 
1,5 

47,5 1,5 47,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϯϱϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

43 P 23+381 Ciek bez nazwy 
1,5 

45 1,5 45 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

44 P 23+476 Ciek bez nazwy 
1,5 

41 1,5 41 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

45 P 23+528 Ciek bez nazwy 
1,5 

39,5 1,5 39,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

46 P 23+636 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

47 P 23+738 Ciek bez nazwy 
1,5 

39,5 1,5 39,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

48 P 23+815 Ciek bez nazwy 
1,5 

43 1,5 43 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
49 WS 23+951 103318B   2x13,28 17 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϱϮϭ ϴϱϲ,ϬϬ zł ϯ ϱϮϭ ϴϱϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
50 MS/PZDdz 24+173 Binduga szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 

51 P 24+307 Ciek bez nazwy 
1,5 

50 1,5 50 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

52 P 24+342 Ciek bez nazwy 
1,5 

49 1,5 49 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

53 P 24+464 Ciek bez nazwy 
1,5 

46 1,5 46 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

54 P 24+521 Ciek bez nazwy 
1,5 

43,5 1,5 43,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϯϮϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

55 WD 26+165 103323B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

56 WD 26+752 103323B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

57 P 27+467 Ciek bez nazwy 
1,5 

39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

58 WD 27+624 103343B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

59 WS 29+600 1809B   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

60 WD 30+379 2044B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

61 WS 33+550 LK38/DK65 
  

2x13,28 92 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

19 059 456,00 

zł ϭϵ Ϭϱϵ ϰϱϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

62 MS/PZDdz 34+963 Ełk 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 

2x13,28 57 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 

11 808 576,00 

zł ϰ ϳϮϯ ϰϯϬ,ϰϬ zł ϳ Ϭϴϱ ϭϰϱ,ϲϬ zł 
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63 WS 35+539 142511B   2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

64 P 36+311 Ciek bez nazwy 
1,5 

39 1,5 39 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϮϵϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
65 WS 36+887 142513B   2x13,28 14 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϬϬ ϯϱϮ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
66 MS/PZDdz 38+483 KaŶał Łęg szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 

67 P 38+759 Ciek bez nazwy 
1,5 

47 1,5 47 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
68 WS 39+515 1799B   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

69 P 39+814 Ciek bez nazwy 
1,5 

47 1,5 47 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

70 PZDsz 39+991 Ciek bez nazwy 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 

2x13,28 15 26,56 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ Ϭϲϳ ϲϴϬ,ϬϬ zł ϭ Ϭϳϯ ϲϴϴ,ϬϬ zł ϭ ϵϵϯ ϵϵϮ,ϬϬ zł 

71 P 40+171 Ciek bez nazwy 
1,5 

38,5 1,5 38,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϯϴϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

72 P/PZM 40+522 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 44 6 44 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϱϬϰ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϳϱϮ ϰϬϬ,ϬϬ zł 752 400,00 zł 

73 P/PZM 40+712 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 52 6 52 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϳϳϴ ϰϬϬ,ϬϬ zł ϴϴϵ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϴϴϵ ϮϬϬ,ϬϬ zł 

74 P 40+985 Ciek bez nazwy 
1,5 

56 1,5 56 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϮϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϰϮϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

75 ES 

41+600 

- 

43+400 Biebrza 

1800 

2x13,28 1800 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 

ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 
372 902 400,00 

zł ϯϳ ϮϵϬ ϮϰϬ,ϬϬ zł 
335 612 160,00 

zł 
76 WS 43+913 DW670   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

77 P 44+714 

DopłǇw w 
Szafrankach 

2 
39 2 39 

Raŵa żelďetowa 
2,0m x 1,5m 

m ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϴ ϯϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϴ ϯϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

78 P 45+022 Ciek bez nazwy 
1,5 

51 1,5 51 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

79 P 45+354 Ciek bez nazwy 
1,5 

64 1,5 64 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϴϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϰϴϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
80 WS 45+604 LK38   2x13,28 32 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
81 WS 46+619 DK65   2x13,28 32 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł ϲ ϲϮϵ ϯϳϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

82 WD 47+607 1847B 
2x25m 

12,48 52 12,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

83 WD 48+120 103365B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

84 P 48+267 Ciek bez nazwy 
1,5 

45 1,5 45 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
85 P 48+520 Ciek bez nazwy 1,5 44 1,5 44 Raŵa żelďetowa m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita 
[m] 

Typ konstrukcji 
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

1,5m x 1,5m 

86 PZDsz 48+633 Gołda 
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 

2x13,28 16 26,56 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϮϳϮ ϭϵϮ,ϬϬ zł ϭ ϯϬϴ ϴϳϲ,ϴϬ zł ϭ ϵϲϯ ϯϭϱ,ϮϬ zł 

87 WD 49+734 103371B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

88 WS 50+756 104052B   2x13,28 12 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

89 PZDs 50+835   szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 12 26,56 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł 

90 WD 53+609 1364B 
2x25m 

12,48 52 12,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

91 P 53+718 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

92 PZM 55+000   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37 4,5 37 

Raŵa żelďetowa < 
6m 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł 

93 WD 55+722 1363B 
2x25m 

12,48 52 12,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

94 WD 56+556 104048B 
2x25m 

10,98 52 10,98 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

95 WD 57+740 1367B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

96 P 57+941 Ciek bez nazwy 
2 

37 2 37 

Raŵa żelďetowa 
2,0m x 1,5m 

m ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϴ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϴ ϵϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
97 WS 59+824 LK38   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
98 WS 60+252 DK65/1411B   2x13,28 42 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϴ ϳϬϭ Ϭϱϲ,ϬϬ zł ϴ ϳϬϭ Ϭϱϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

99 P 61+319 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

100 P 61+563 Ciek bez nazwy 
1,5 

40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

101 P 61+698 Ciek bez nazwy 
1,5 

39,5 1,5 39,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

102 P 61+914 Ciek bez nazwy 
1,5 

37 1,5 37 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

103 WD 63+478 104771B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

104 P 64+584 Ciek bez nazwy 
1,5 

55 1,5 55 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϭϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϭϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

105 P 64+711 Ciek bez nazwy 
1,5 

54 1,5 54 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϬϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϰϬϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
106 MS/PZDdz 64+798 Nereśl 3 2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϮ ϬϯϮ,ϬϬ zł ϭ ϵϴϴ ϴϭϮ,ϴϬ zł Ϯ ϵϴϯ Ϯϭϵ,ϮϬ zł 
107 P 64+901 Ciek bez nazwy 1,5 46 1,5 46 Raŵa żelďetowa m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 
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Szerokość 
(długość 
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całkowita 
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Typ konstrukcji 
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

1,5m x 1,5m 

108 WD 65+049 104050B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

109 WD 66+421 104806B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

110 PZDd 67+035   
szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϱŵ 

2x13,28 17 26,56 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł 

111 WD 67+720 104815B 
2x25m 

11,48 52 11,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

112 P 68+773 Ciek bez nazwy 
1,5 

40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

113 WD 69+017 DW671 
2x25m 

13,48 52 13,48 

Belkowy 

żelďetowǇ 
m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

114 P/PZM 69+591 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37,5 6 37,5 

Raŵa żelďetowa 
6,0m x 2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϮϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł 

115 P 69+702 Ciek bez nazwy 
1,5 

42 1,5 42 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

116 P 69+810 Ciek bez nazwy 
1,5 

45 1,5 45 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
117 MS/PZDsz 69+946 Jaskranka szer. przejśĐia ŵiŶ. ϭϬŵ 2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϮ ϬϯϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϴϯ Ϯϭϵ,ϮϬ zł ϭ ϵϴϴ ϴϭϮ,ϴϬ zł 

118 P 70+092 Ciek bez nazwy 
1,5 

42,5 1,5 42,5 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

119 P 70+209 Ciek bez nazwy 
1,5 

40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa 
1,5m x 1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
120 WS 70+747 DK65   2x13,28 37 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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Tabela 30 SZCZEGÓŁOWE GRUPY KOSZTÓW OBIEKTÓW INĩYNIERSKICH I URZĄDZEē OCHRONY ĝRODOWISKA - KORYTARZ F 

KORYTARZ F (~48+283 - ~49+300 w starym Ğladzie) 
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WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 
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[m] 
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

1 WS 0+389 DK61   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
2 WD 1+589 1811B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

3 PZDdz 4+830 

DopłǇw z 
Wierzbowa 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
15m 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł Ϯ ϳϯϰ ϲϭϳ,ϲϬ zł 
4 WD 5+632 142557B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

5 PZDd 6+078   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
15m 2x13,28 20 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϭϰϯ ϯϲϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϰ ϭϰϯ ϯϲϬ,ϬϬ zł 

6 PZDdz 7+014 Binduga 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
15m 2x13,28 20 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϭϰϯ ϯϲϬ,ϬϬ zł ϭ ϲϱϳ ϯϰϰ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł 
7 WD 7+842 1807B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
8 WD 9+611 103318B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

9 P 10+868 Ciek bez nazwy 
1,5 

37,5 1,5 37,5 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
10 WD 11+164 103323B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
11 WD 12+573 103343B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
12 WD 15+550 1807B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
13 WD 16+836 103327B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

14 P 17+577 Ciek bez nazwy 
1,5 

33,5 1,5 33,5 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϱϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϱϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

15 P 17+818 Ciek bez nazwy 
1,5 

37 1,5 37 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

16 P 17+963 Ciek bez nazwy 
1,5 

38,5 1,5 38,5 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϯϴϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

17 P 18+216 Ciek bez nazwy 
1,5 

44 1,5 44 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

18 P 18+342 Ciek bez nazwy 
1,5 

43 1,5 43 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϮϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

19 P 18+403 Ciek bez nazwy 
1,5 

42 1,5 42 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

20 P 18+585 Ciek bez nazwy 
1,5 

37,5 1,5 37,5 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϴϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

21 P 18+891 Ciek bez nazwy 
1,5 

37 1,5 37 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
22 WD 19+776 DW668 2x25m 13,48 52 13,48 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϰϲϳ ϰϴϴ,ϬϬ zł ϱ ϰϲϳ ϰϴϴ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
23 ES 20+500 - Biebrza 6000 2x13,28 6000 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł 1 243 008 000,00 62 150 400,00 1 180 857 600,00 
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Przeszkoda 
WyŵagaŶa rozpiętość 

[m] 

Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
(długość 

przepustu) 

całkowita 
[m] 

Typ konstrukcji 
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n
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Cena 

jednostkowa 
Cena 

Koszt wg grupy 

konstrukcja środowisko 

26+500 zł zł zł 

24 PZDdz 27+535   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
15m 2x13,28 17 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 

m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł ϴϲϵ ϭϳϲ,ϬϬ zł Ϯ ϲϬϳ ϱϮϴ,ϬϬ zł 
25 WS 28+018 1838B   2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

26 P 29+347 Ciek bez nazwy 
1,5 

42 1,5 42 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

27 P 29+528 Ciek bez nazwy 
1,5 

42,5 1,5 42,5 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
28 WD 30+052 103377B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

29 PZDdz 30+609 

DopłǇw spod 
Osowca 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
15m 2x13,28 22 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϱϱϳ ϲϵϲ,ϬϬ zł ϭ ϴϮϯ Ϭϳϴ,ϰϬ zł 2 734 ϲϭϳ,ϲϬ zł 

30 P 30+781 Ciek bez nazwy 
1,5 

49,5 1,5 49,5 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϯϳϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

31 P 30+855 Ciek bez nazwy 
1,5 

47 1,5 47 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
32 WD 33+528 1841B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

33 P 33+855 Ciek bez nazwy 
1,5 

49,5 1,5 49,5 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϳϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϯϳϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

34 P 33+988 Ciek bez nazwy 
1,5 

48 1,5 48 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϲϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

35 PZDsz 34+178 Gołda 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
10m 2x13,28 14 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 

m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϴϲϯ ϭϲϴ,ϬϬ zł ϭ ϬϬϮ ϭϬϴ,ϴϬ zł ϭ ϴϲϭ Ϭϱϵ,ϮϬ zł 
36 WD 35+525 103371B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
37 WS 36+379 104052B   2x13,28 12 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł Ϯ ϰϴϲ Ϭϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

38 PZDs 36+458   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
10m 2x13,28 12 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 

m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł Ϯ ϰϱϰ ϭϰϰ,ϬϬ zł 
39 WD 39+232 1364B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

40 P 39+341 Ciek bez nazwy 
1,5 

38 1,5 38 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

41 PZM 40+624   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37 4,5 37 Raŵa żelďetowa < ϲŵ 

m2 ϱ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϴϰϵ ϭϱϬ,ϬϬ zł 
42 WD 41+346 1363B 2x25m 12,48 52 12,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϲϬϳ ϲϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
43 WD 42+180 104048B 2x25m 10,98 52 10,98 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϭϱϯ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
44 WD 43+363 1367B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

45 P 43+564 

DopłǇw spod 
Kuczyna 

2 
37 2 37 

Raŵa żelďetowa Ϯ,Ϭŵ ǆ 
1,5m 

m ϵ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϴ ϵϬϬ,ϬϬ zł ϯϱϴ ϵϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
46 WS 45+447 LK38   2x13,28 27 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł ϱ ϱϵϯ ϱϯϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
47 WS 45+876 DK65/1411B   2x13,28 42 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϴ ϳϬϭ Ϭϱϲ,ϬϬ zł ϴ ϳϬϭ Ϭϱϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
48 P 46+942 Ciek bez nazwy 1,5 38 1,5 38 Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϯϴϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
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konstrukcja środowisko 

1,5m 

49 P 47+187 Ciek bez nazwy 
1,5 

40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

50 P 47+321 Ciek bez nazwy 
1,5 

39,5 1,5 39,5 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϯϵϲ ϮϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

51 P 47+537 Ciek bez nazwy 
1,5 

37 1,5 37 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϯϳϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
52 WD 49+101 104771B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

53 P 50+207 Ciek bez nazwy 
1,5 

55 1,5 55 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϭϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϭϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

54 P 50+334 Ciek bez nazwy 
1,5 

54 1,5 54 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϰϬϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϰϬϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

55 MS/PZDdz 50+421 Nereśl 
szer. przejśĐia ŵiŶ. 

15m 2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 
m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϮ ϬϯϮ,ϬϬ zł ϭ ϵϴϴ ϴϭϮ,ϴϬ zł Ϯ ϵϴϯ Ϯϭϵ,ϮϬ zł 

56 P 50+524 Ciek bez nazwy 
1,5 

46 1,5 46 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϰϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
57 WD 50+672 104050B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
58 WD 52+045 104806B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

59 PZDd 52+658   

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
15m 2x13,28 17 26,56 BelkowǇ żelďetowǇ 

m2 ϳ ϳϬϬ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł ϯ ϰϳϲ ϳϬϰ,ϬϬ zł 
60 WD 53+343 104815B 2x25m 11,48 52 11,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł ϰ Ϯϯϴ ϰϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

61 P 54+396 Ciek bez nazwy 
1,5 

40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
62 WD 54+640 DW671 2x25m 13,48 52 13,48 BelkowǇ żelďetowǇ m2 ϳ ϭϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϲ ϴϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

63 P/PZM 55+214 Ciek bez nazwy 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
2.5m 37,5 6 37,5 

Raŵa żelďetowa ϲ,Ϭŵ ǆ 
2,0m 

m ϯϰ ϮϬϬ,ϬϬ zł ϭ ϮϴϮ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł ϲϰϭ ϮϱϬ,ϬϬ zł 

64 P 55+325 Ciek bez nazwy 
1,5 

42 1,5 42 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϱ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

65 P 55+433 Ciek bez nazwy 
1,5 

45 1,5 45 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϯϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

66 MS/PZDsz 55+569 Jaskranka 

szer. przejśĐia ŵiŶ. 
10m 2x13,28 24 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ 

m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϰ ϵϳϮ ϬϯϮ,ϬϬ zł Ϯ ϵϴϯ Ϯϭϵ,ϮϬ zł ϭ ϵϴϴ ϴϭϮ,ϴϬ zł 

67 P 55+715 Ciek bez nazwy 
1,5 

42,5 1,5 42,5 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł ϯϭϴ ϳϱϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

68 P 55+833 Ciek bez nazwy 
1,5 

40 1,5 40 

Raŵa żelďetowa ϭ,ϱŵ ǆ 
1,5m 

m ϳ ϱϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł ϯϬϬ ϬϬϬ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 
69 WS 56+370 DK65   2x13,28 37 26,56 BelkowǇ sprężoŶǇ m2 ϳ ϴϬϬ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł ϳ ϲϲϱ Ϯϭϲ,ϬϬ zł Ϭ,ϬϬ zł 

 


